ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

Girpnanetd
EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI
PROCESSO LICITATORIO N° 464/2025/PMI

PREAMBULO

O Municipio de ltuporanga, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob
o n° 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito o senhor GEISON KURTZ,
inscrita no CPF sob n° 007.******.16, TORNA PUBLICO, para conhecimentos dos
interessados, que se encontra aberto a Concorréncia Eletrénica, na data e horario indicados,
realizado em sessdo publica, por meio da internet, através do site da Bolsa Nacional de
Compras - https://bnc.org.br, fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA - EXECUGAO INDIRETA PELO REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, MENOR PRECO GLOBAL, conforme descricdo contida neste Edital e
seus Anexos. O procedimento licitatério obedecera a Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decreto Municipal 0125 de 20 de outubro de 2022, do qual Estabelece o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de preco, Instrucdo Normativa SEGES/ME N°
73, de 30 de setembro de 2022, Lei Complementar n°. 123 de 2006 e demais legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

DATA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 03/10/2025
08h30min. do dia 03/10/2025.

03/10/2025.

HORARIO DA DISPUTA: 9 horas (horario de Brasilia) do dia 03/10/2025.

TEMPO DA DISPUTA INICIAL 15 (quinze) minutos.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

LOCAL: https://bnc.org.br

Endereco eletrénico para formalizacdo de consulta: licitacao@ituporanga.sc.gov.br

Inicio recebimento das propostas na Plataforma: 18/09/2025 as 8h30min até as

HORARIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 08h30min (horario de Brasilia) do dia

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet,
mediante condigbes de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases.

1.2 Para participar da licitagdo se faz necessario prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa
Nacional de Compras — BNC COMPRAS. Para a realizagdo do cadastro, deverdo ser
observadas as instrucdes constantes do Bolsa Nacional de Compras https://bnc.org.br.

1.3 Os trabalhos serdo conduzidos pela comissdo de contratacdo do Municipio de
ltuporanga, credenciado na fungdo de Agente de Contratagdo, mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrénicas
utilizadas pela Administracao Direta, disponivel na Bolsa Nacional de Compras - BNC, no
endereco https://bnc.org.br.

1.4 Todas as referéncias de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessao
publica observarao obrigatoriamente o horario oficial de Brasilia — DF e, dessa forma, serao
registradas no sistema eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

1.5 Havendo divergéncia entre as informagdes constantes do registro da licitacdo na Bolsa
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos prevalecerao
estas ultimas.
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2.DO OBJETO

2.1 Abertura de procedimento licitatério visando a contratacdo de empresa
especializada, em regime de execucao indireta, na forma sob EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA ETAPA 2 DO
CENTRO COMUNITARIO DE RIO AREIAS - CONVENIO SIMPLIFICADO SCC 2268/2025.
PROCESSO DIGITAL N° 19117/2025. Relacao dos itens com suas descri¢cdes, quantidades
e valores maximos estao dispostas no ANEXO VI.

2.2 O prazo maximo para inicio dos servicos sera de 05 (cinco) dias apos a assinatura da
Ordem de Inicio de Servicos. Execucao e entrega total do objeto do presente Edital é de 03
(trés) meses de acordo com o previsto no cronograma fisico financeiro e sera contado a partir

da data da assinatura da ordem de servicos.

2.2.1 A ordem de servigo para inicio da obra sera emitida apds o recebimento do recurso.

2.3 O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2.4 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

2.4.1 ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

2.4.2 ANEXO Il = Minuta do Contrato;

2.4.3 ANEXO Il — Modelo de Declaracédo relativa a proibicao do trabalho do menor
(Lei n°.9.854/99);

ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagao (inciso |
do artigo 63 da Lei n°. 14.133/2021);

2.4.4 ANEXO V — Modelo de Declaracdo de microempresa e empresa de pequeno
porte, oucooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°. 11.488, de 2007.

2.4.5 ANEXO VI - Termo de Referéncia, Relagao dos ltens, descrigcbes, quantidades, valores.
2.4.6 ANEXO VIl — Folha para Elabora¢ao do Contrato.

2.4.7 ANEXO VIII — Cronograma fisico financeiro, BDI e Memorial Descritivo.

2.4.8 ANEXO IX — Mapeamento de risco.

3. DOS ORGAOS PARTICIPANTES:

3.1 Os orgdos gerenciadores serdo a Secretaria de Urbanismo e Secretaria de
Planejamento.

4 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

4.1 O processamento desta licitagdo sera realizado sempre em SESSAO PUBLICA ONLINE
via site https://bnc.org.br, sendo iniciada na data, no horario € no endereco eletrénico
indicados no predmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos.

4.2 Poderao participar desta concorréncia os interessados pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacéo,
constantes desteEdital e seus Anexos.

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ido ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagio.

4.6 Nao poderao participar desta licitagao os interessados:
4.6.1 Aquele que nao atenda as condigcbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

4.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

4.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcao trabalhista;

4.6.8 Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

4.6.9 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

4.6.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do
contrato agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da lein.®14.133, de 2021.

4.6.11 Suspensos de participar de licitagbes e impedidos de contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, lll, § 4°, da Lei n.
14.133/2021;

4.6.12 Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma
do art. 156, IV, § 5°, da Lei n. 14.133/2021.
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4.6.13 Que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolugao ou liquidagao;

4.6.14 Que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021.

4.7 O impedimento de que trata o item 4.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

4.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagio, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10 O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

411 Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.12 A vedagao de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.13 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007,
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.14. A obtengao de beneficios a que se refere o item 4.13 fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo a empresa apresentar declaragao de observancia desse limite na licitagao
previsto no art. 4° § 2° da Lei n° 14.133/2021.

4.15 Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
devera ser apresentada também a certidao expedida pela Junta Comercial ou Pelo Registro
Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de ME ou EPP,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou ha omissao, expedida a menos
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua apresentagao, sob penade nao usufruir
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°. 123 de 2006,e declaragao de
enquadramento em conformidade com o artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006,
(alterada pela Lei Complementar 147/2014), afirmando ainda que ndo se enquadram em
nenhuma das hipéteses do §4° do art. 3° da Lei Complementar n°.123/2006, (alterada pela
Lei Complementar 147/2014), devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa,
conforme modelo que segue em anexo ao Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO:
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5.1 Para fins de participagédo nesta Concorréncia Eletronica, os interessados deverdo obter

da Bolsa Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso
ao sistema.

5.2 O processo de credenciamento sera iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional
de Compras, no endereco https://bnc.org.br.

5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverao
entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras — BNC, fone/ Whatsapp: 42 30264550
e/ou com o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de ltuporanga, fone: 47-3533 1211,
e-mail: licitacao@ituporanga.sc.gov.br.

5.4 Por ocasiao do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado devera
comprovar a existéncia dos necessarios poderes para formulacao de propostas e para a
pratica de todos os atos inerentes ao certame.

5.5 Os interessados ainda nao credenciados no sistema eletrénico deverao providenciar o
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data limite
de apresentacao das propostas iniciais.

5.6 Os interessados poderdo credenciar representantes, mediante a apresentacdo de
procuracgao por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de precos e praticar todos os atos e operacdes nos sistemasde compras
eletrénicas utilizados nas licitagdes.

5.7 O sécio, proprietario ou dirigente da empresa proponente devera apresentar cépiado
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes.

5.8 O login e a senha poderao ser utilizados conforme Plano de Adesao efetuada pelo
Licitante, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da
BNC ou do Municipio de ltuporanga, devidamente justificado.

5.9 E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
Municipio de ltuporanga e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.10 Qualquer declaragao, informagéo ou documento falso anexado ao sistema sujeitarao
licitante as sang¢des administrativas previstas neste edital, sem prejuizos de eventuais
consequéncias de natureza civil e criminal.

5.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrbnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungédo de
capacidade técnica para realizagao das transagoes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

5.12 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizagado das
transagdes inerentes a esta Concorréncia.

5.13 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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5.14 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras — BNC, fone: 42 30264550
e/ou Celular/Whatsapp: (41) 99136-7677 telefones do suporte ao fornecedor, outras
informacdes sobre o processo de credenciamento no sistema de compras eletronica.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA:

6.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema (BNC), proposta com
a descrigao do objeto ofertado, marca e o prego (conforme o caso) até a data e o horario
estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

6.2 O envio da proposta, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.3 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao.

6.4 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e
os documentos anteriormente inseridos no sistema.

6.5 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagado dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

6.6 Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apés o
encerramento da fase de lances.

6.7 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo édnus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo
ou de sua desconexao.

6.8 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

7.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) Valor unitario;

b) Marca (quando for o caso);

c¢) Fabricante (quando for o caso):

d) Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia ANEXO VI

7.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
7.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
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alteracdo, sob alegacdo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

7.5 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéo.

7.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagbes publicas vigentes, quando participarem de licitagdes publicas.

7.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

7.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao.

8. DA ABERTURA DA SESSAOQ. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES:

8.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicado neste Edital.

8.2 O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logoaquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no
Termo de Referéncia.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.4 A nao desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.5 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

8.6 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

8.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

8.8 O lance devera ser ofertado GLOBAL.

8.9 Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
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abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.10 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.11 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera serde R$ 0,01 (um centavo).

8.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances n&o podera ser inferior a trés (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.13 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o MODO DE
DISPUTA “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.14 A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

8.15 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade paraque
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por cento
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.16 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificacido, até o maximo de trés,oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

8.17 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.18 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo
de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.19 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.20 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

8.21 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletrénica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.22 Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrbnico utilizado para divulgacao.

8.23 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
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8.24 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta
cadastrada.

8.25 Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade empresarial,
conforme cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de
2006.

8.26 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.27 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

8.28 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.29 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

8.30 S6 podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.31 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.32 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

8.33 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagéo
em condicdes diferentes das previstas neste Edital, de acordo com o artigo 61, da Lei n°
14.133, de 2021

8.34 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.35 O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

9.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
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classificadaem primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do prego
em relacdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado (Acordao n° 1455/2018 — TCU — Plenario), desconto menor do que o
minimo exigido ou que apresentar prego inexequivel.

9.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente preco GLOBAL ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracé&o, nos termos do artigo 59, Il e §3°, da Lei Federal 14.133/2021.

9.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

9.5 Em contratacéo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor estimado GLOBAL;

b) No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execucgao (Art. 59, Inciso V § 4°).

c) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei (Art. 59, Inciso V § 4°).

d) Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia (Art 96 da
Lei 14.133/2021):

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante
previsdo no edital, prestagdo de garantia nas contratacbes de obras, servigos e
fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

Il - Seguro-garantia;

lll - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

§ 2° Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracgao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

§ 3° O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac¢ao da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso Il do § 1° deste artigo.

9.5.1 Nos termos do art. 96, § 3° da Lei n° 14.133/21, podera ser exigida a prestacao de
garantia para a execugao do contrato, conforme previsao neste Edital. O licitante vencedor
devera optar por uma das seguintes modalidades: caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo. Caso opte pelo seguro-
garantia, devera prestar a garantia no prazo minimo de 1 (um) més, contado da homologagéao
da licitagao e antes da assinatura do contrato, sob pena de sang¢des previstas no Edital e na
legislacdo vigente. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem da Administragdo ou
por inadimplemento desta, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou
endossar a apdlice até a ordem de reinicio da execug¢ao ou regularizagdo do pagamento.

9.6 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagdo, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

9.8 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por precgo global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgodes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.9 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que n&o haja majoracdo do prego.

9.10 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

9.11 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

9.12 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.13 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
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9.14 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e
envio da ata de julgamento das amostras aos e-mails cadastrados no processo licitatério.

9.15 No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.16 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia.

9.17 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

9.18 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagédo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.19 O Agente de Contratagcdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de n&do aceitacdo da
proposta.

9.20 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitagao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Agente de Contratacao.

9.21 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagao, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas dos aparelhos, tais como marca, modelo, tipo, além
de outras informacgbes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Agente de Contratacao, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

9.22 O licitante que n&o apresentar o documento comprobatorio, ou cujo bem nao atender
aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicaveis, ndo podera
usufruir da aplicagdo da margem de preferéncia, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

9.23 Nessa hipétese, bem como em caso de inabilitagao do licitante, as propostas serao
reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

9.24 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagcéo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

9.25 Havendo necessidade, o Agente de Contratagcdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.26 O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta aolicitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencéo de melhor preco, vedada a negociagéo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.
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9.27 Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.28 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9.29 Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.30 Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o Agente de Contratacao verificara
a habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO:

10.1 Como condigéo prévia ao exame da documentagao de habilitagao do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual
descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢ao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

10.2 Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e, Cadastro  Nacional de
Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNJ, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

10.4 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.5 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.6 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.

10.7 Constatada a existéncia de sancéo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condic&o de participagao.

10.8 No caso de inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitacéo.
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10.10 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

10.12 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribui¢oes.

10.13 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

10.14 - Habilitagao juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢cao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede.

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia.

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

f) No caso de cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que tratao
art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.

10.15 - Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede dolicitante.
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e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas — Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

10.16 Sob pena de inabilitagcao, as certiddes relativas a regularidade fiscal deverao ter sido
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentagao, quando
estas nao tiverem prazo de validade estabelecido pelo érgdo competente expedidor.

10.17 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicido mediante declaragcao da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.18 Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitac&o.

10.19 - Qualificagcao Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia, concordata e recuperacgao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, dentro do prazo de validade previsto na propria
certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da
data da sua apresentacgéo.

b) Para licitantes de outros estados, verificar na certiddo a exigéncia de documentagao
complementar para validacao.

c) O licitante que esteja em processo de recuperacido judicial, devera apresentar
autorizacao do juizo competente para sua participacdo em processo licitatério.

d) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios socias,
de acordo com previsto no art. 69, | da lei 14.133/2021, ja exigivel e apresentado na forma
da lei, com a indicagdo do n° do Livro Diario, nUmero de registro na Junta Comercial e
numeragao das folhas onde se encontram os langcamentos, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, cujos indices deverao ser apurados e apresentados (em planilha)
pela aplicacao da seguinte férmula:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA: --------- = indice minimo: 0,05
PC
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = indice minimo: 1,00

PC
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AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: ------=---—--—-—- = indice minimo: 1,00

PC + PELP

PL
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ------------—-- = indice minimo: 1,00

PC + PELP

PC + PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: = indice maximo: 0,51

AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel (caixa+ banco); ARLP = Ativo
Realizavel em Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo
Circulante; PELP = Passivo Exigivel e Longo Prazo; PL = Patriménio Liquido.

Observagdo 1: E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério,
podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

Observacao 2: As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

Observacao 3: Os documentos referidos na letra “a” deste item a limitar-se-a ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Observacgao 4: Quanto aos indices utilizados, sao os indicadores adotados pelo Municipio
de ltuporanga/SC, desta forma, a ado¢ao dos indices ¢ justificavel, adotando o principio da
prudéncia e seguranga juridica a contratagdo, uma vez que ja esta formada jurisprudéncia
nos Tribunais Superiores (liquido e certo) a responsabilidade solidaria da Administragao
Publica, caso a empresa contratada ndo cumpra seus compromissos trabalhistas.

10.20 - Qualificagao Técnica:

a) Certiddo de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do
Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercicio de
atividades relacionadas com o objeto desta licitagdo (Pessoa Juridica), e a Certidao de
registro do Engenheiro responsavel pela empresa expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade (Pessoa Fisica);
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b) Atestado de capacidade técnica do profissional pertencente ao quadro técnico da empresa
licitante, devendo o atestado conter o nome, o endereco e o telefone de contato do atestante
ou qualquer outra forma de que o municipio possa valer-se para manter contato com a
empresa declarante, comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, original ou
cépia autenticada, expedido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, acompanhado da
respectiva certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando que o licitante possui em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitagao vedado as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

c) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servicos,
devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagdo dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social,
conforme o caso.

c¢q) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucgao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

¢2) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico todas serao inabilitadas.

c3) Nao serao aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a obras e/ou
servicos em andamento.

10.21 - Documentos complementares:

a) Declaracéo de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n°® 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

b) Declaragdo que cumpre os requisitos de habilitagao, conforme modelo anexo a este
Edital.

c) Folha para elaboracao do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VII.

d) Declaracdo de enquadramento de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte
(EPP) e Micro-empreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, com redagao dada pela LC n°® 147/2014, (Anexo V). (PARA MICRO EMPRESAS
OU EPP);

e) Declaragao subscrita por seu responsavel legal, sob as penas cabiveis, de que dispéem
de instalagbes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessario
ao cumprimento do objeto deste Edital;

f) Declaragéo subscrita por seu responsavel legal, declarando que o licitante através de seu
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responsavel técnico efetuou vistoria completa nos locais dos servigos,
responsabilizando-se pelo levantamento dos dados quantitativos e qualitativos e pela
conferéncia de medidas nos locais, necessarios para o total conhecimento de todas as
particularidades dos servigos e obras de engenharia a serem efetuadas, ndo sendo aceitas,
para efeitos legais, posteriores alegacbes de desconhecimento dos mesmos, decorrente de
erros ou impericias no levantamento executado, conforme Acoérdao 291/2016 do TCU -
(TCU, Acordao n° 291/2016, Plenario, Rel. Min. Ana Arraes, j. em 17.02.2016.

g) Declaracao emitida pela empresa atestando que a empresa ndo possui em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista, em atendimento a vedacdo disposta na legislacdo (pagamento, a
qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico
da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6érgao
celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria e assisténcia técnica, salvo nas
hipoteses previstas em leis federais especificas e na LDO vigente da época da contratagao,
comprovadas pelo Municipio), sendo de inteira responsabilidade do Municipio a fiscalizagao
dessa vedacao (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016), (Meio Fisico e Aba "Processo de Execugao"
da Plataforma +Brasil);

h) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas.

i) Caso a empresa pretenda utilizar beneficios concedidos para as ME/EPP devera
apresentar Certidao simplificada do enquadramento de ME/EPP expedida pela Junta
Comercial, com prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de expedigéo, conforme
disposto no item 4.15 do edital.

OBS: As declaracdes poderao ser conjunta.

10.22 A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte sejadeclarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.23 A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagéo.

10.24 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a declaragéao do vencedor,comprovar a regularizacao.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.25 A néao regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgdo fiscal e trabalhista,sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

10.25.1 Na fase de habilitagciao o agente de contratagdao, ou comissao de contratagao
quando o substituir, solicitara(dao) ao licitante que ofertou o melhor lance apés a
disputa eletronica na plataforma BNC, conforme previsao legal, artigo 63, inciso Il da
Lei 14.133/2021, no qual terao o prazo maximo de 02 (duas) horas apés convocado
pelo “chat’ para apresentar todos os documentos exigidos no edital, sob pena de
inabilitagao. A documentagao devera ser anexada na plataforma BNC.
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10.25.2 Os documentos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e econdnomica, nao serao
aceitos apos o prazo previsto no item 10.25.1, no caso de empresa nao ter inserido na
plataforma ou ter inserido por equivoco documento diverso ao exigido no edital.

10.26 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme previsto no
artigo 64 da Lei 14.133/21 e IN 73/2022, art. 39, §4°, assim previsto:

a) Complementacido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

c) Comprovagédo de vinculo do responsavel técnico com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestagédo de servicos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.

d) Os documentos previsto no Edital como Documentos Complementares (declaracbes
folha de elaboragao do contrato, que de acordo com o TCE/SC, recomenda o agente
de contratacdo conduza seus atos baseados no formalismo moderado, nesse
sentido, ainda que nao apresentada quaisquer declaragdes, a Administracao, para
evitar a perda de uma proposta vantajosa, sob a égide da eficiéncia, e em atengao
aos fins do procedimento licitatério, tem o poder dever de realizar diligencias para
suprir a omissao do interessado.

10.27 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagao podera sanar
erros ou falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

10.28 Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital

10.29 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos
(Qualificagao Técnica), o Agente de Contratacao suspendera a sessao, informando no
“chat’ a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.30 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacado, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

10.31 Em havendo inabilitagao havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo- se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.32 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo,e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagdo das sang¢des cabiveis.

10.33 Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a inabilitagao
recaira sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitagao do licitante nos remanescentes.

10.34 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, olicitante
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sera declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazode
02(duas) horas, a contar da solicitagdo do Agente de Contratacédo, no sistema eletrénico e
devera:

a) Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Uultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) Conter a indicagdo do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

11.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o
caso.

11.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,tipo,
fabricante (quando necessarios), vinculam a Contratada.

11.4 Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor Global em algarismos e por extenso.

11.5 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco Global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.

11.6 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamentoa mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.

11.7 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

11.8 As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

12. DOS RECURSOS:

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera
concedido o prazo de no minimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intengao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual (is) decisdo (6es)
pretende recorrere por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagcao verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite
ou nao o recurso, fundamentadamente.

12.3 Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicbes de admissibilidade do recurso.

:25-03:00-03

7/09/2025 09:

7

it

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https://c.ipm.com.bripdhBaféaccasa.

E! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

o it
- -’_"-_-'_._r'_.-_mnr}_b‘}f

12.4 A falta de manifestagcdo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comecgarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.6 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.7 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAOQ PUBLICA:
13.1 A sesséao publica podera ser reaberta:

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessaopublica,
situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitagcédo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

13.3 A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.

13.4 A convocacgao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
CADASTRO NA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (BNC), sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO:

14.1 A presente licitagdo sera adjudicada a licitante que apresentar proposta de MENOR
PREGCO - EXECUGAO INDIRETA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO
GLOBAL, MENOR PREGCO GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias deste Edital.

15. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO:

15.1 Homologado o resultado da licitagdo, o érgao gerenciador, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedores, convocara os interessados para, no prazo de
05 (cinco) dias, contados da data da convocacgao, proceder a assinatura do Contrato.

15.2 O prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,durante o
seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo 6rgao gerenciador.
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15.3 No caso de o licitante vencedor, apds convocado, ndo comparecer ou se recusar a
assinar a do Contrato, sem prejuizo das cominacdes previstas neste Edital e seus Anexos,
podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacao, para,
apos feita a negociacgao, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos
de habilitagado, assinar o contrato.

15.4 A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo
137 da Lei n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos
138 e 139 da mesma Lei.

15.5 O 6rgéo gerenciador encaminhara cépia da Ata aos érgaos participantes, se houver.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

16.1 O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e
podera ser prorrogado de acordo com art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

16.2 Os valores decorrentes desta licitagdo ndo sofrerdo reajustes nos primeiros 12 (dozes)
meses, salvo por forgca de Lei ou por interesse publico.

17. ALTERACAO DOS CONTRATOS E REAJUSTE DE PRECOS:

17.1 Nos termos do Capitulo VIl da Lei n°® 14.133/21, os contratos administrativos poderao
ser alterados nos casos previstos em lei, garantindo o equilibrio econdmico-financeiro e
a adequada execugao do objeto contratado.

17.2 As alteragbes contratuais poderao ocorrer nas seguintes hipoteses:

a) Modificacao unilateral pela Administragcao Publica — Quando necessaria para
adequacédo do objeto contratado a altera¢des de projeto ou especificagdes técnicas, por
motivos de interesse publico; ou quando for indispensavel para a modificagdo do valor
contratual em razao de acréscimos ou redugdes quantitativas do objeto dentro dos limites
legais.

b) Modificacao por acordo entre as partes — Quando necessaria para corrigir falhas ou
omissdes no contrato; modificar a execugdo contratual por fatos supervenientes; ou para
repactuacao de precgos, garantindo o equilibrio econdmico-financeiro diante de eventos
imprevisiveis ou de forgca maior que impactem os custos da execucao.

Os reajustes de pregos poderdo ocorrer conforme previsto no contrato e no edital,
observando-se:

a) Reajuste por indices — Aplicagdo de indices de correcdo monetaria apos periodo
minimo de 1 (um) ano da data da proposta ou do ultimo reajuste, conforme critérios
estabelecidos no contrato.

b) Repactuagao — Permitida para contratos de prestacao de servigos continuos, desde
que demonstrada a variagao dos custos da execucgao, observada a periodicidade minima
de um ano.

c) Reequilibrio econémico-financeiro — Aplicavel em casos excepcionais, quando
fatores imprevisiveis ou de forca maior impactarem os custos da execucgdo, exigindo
ajuste nos precos para preservar a equagao econémico-financeira inicial.
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17.3 Qualquer alteragcédo contratual devera ser formalizada por meio de termo aditivo,
salvo nos casos de reajuste por indices previamente estabelecidos, que poderédo ser
realizados por simples apostilamento.

18. DA CONTRATACAO:

18.1 A contratagédo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 95 da Lei n® 14.133,de 2021.

18.2 As condi¢des de fornecimento constam do Termo de Referéncia anexo ao Edital, na
minuta do Termo Contratual, no Projeto Basico, Projeto Executivo, Memorial Descritivo e no
Estudo Técnico Preliminar.

18.3 A empresa vencedora devera assinar o “Termo de Contrato,” no prazo de 05 (cinco)
dias uteis apos o seu envio;

18.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas

18.5 Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serdo
convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificagao;

18.6 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura;

18.7 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitado, durante a execucao do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a Legislagdo em vigor quanto as
obrigagbes assumidas na Licitacao;

18.8 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora
e seus Anexos, bem como os demais elementos concernentes a Licitagdo que servirem de
base ao Processo Licitatorio;

18.9 Cabera a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do Extrato do Contrato.

18.10 A subcontratacido do objeto do contrato serd permitida nas seguintes
condigoes:

a) Subcontratacdo Permitida: A subcontratacdo de servicos ou fornecimentos é permitida
apenas mediante prévia e expressa autorizagdo da Administracao Contratante.

b) Condicbes para Subcontratacdo: A subcontratacdo estara sujeita as seguintes
condicdes:

| - A contratada devera demonstrar que a subcontratada possui a qualificagao técnica e
os requisitos de habilitacdo necessarios para a execugao do objeto subcontratado.

Il - A subcontratada devera cumprir todas as condigbes contratuais aplicaveis ao objeto
subcontratado.

Ill - A responsabilidade pela execugdo dos servigos ou fornecimentos subcontratados
continuara a ser da contratada principal.

c) Limite de Subcontratacdo: A parcela subcontratada ndo podera exceder 10% (dez

por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a
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responsabilidade técnica e gerencial sobre a execugéo global do contrato.

d) Proibicdes: Nao sera permitida a subcontratacdo total do objeto do contrato. A

subcontratacao parcial devera obedecer ao limite mencionado na alinea “c”.

e) Fiscalizagcdo e Controle: A Administracdo Contratante tera o direito de fiscalizar a
execucao dos servigos ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal
fornecer todas as informagdes e documentos necessarios para essa fiscalizagao.

f) Rescisdo: O descumprimento das condigbes estabelecidas para a subcontratagao
podera resultar na rescisdo do contrato, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

g) Responsabilidade Solidaria: A contratada principal sera solidariamente responsavel
pelas obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e fiscais decorrentes da execugdo dos
servicos ou fornecimentos subcontratados.

18.10.1 Critérios para Subcontratacdo: Poderao ser subcontratados servigos

especializados que exijam mao de obra especifica ou equipamentos diferenciados, tais como:

a) Fornecimento e Instalagdo de Placa de Obra;
b) Locacao de Container;
C) Fornecimento de concreto usinado;

d) Fornecimento de telhas em ago zincado.

Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverao
comprovar capacidade técnica compativel com o servigo a ser executado e atender aos

critérios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecera
responsavel pela qualidade, segurangca e conformidade dos servigos executados pelas

subcontratadas, ndo sendo eximida de suas obrigagdes contratuais.

Preferéncia a Contratacao Local: Considerando o impacto socioecondmico local, sera
incentivada a subcontratagcdo de empresas sediadas no Municipio de ltuporanga, desde que

cumpridos os requisitos de habilitagcao e qualificacao.

Vedacdo a Subcontratacao de Parentes: Fica expressamente vedada a subcontratacao
de empresas pertencentes ou administradas por conjuges, companheiros ou parentes, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de agentes publicos envolvidos na gestdo do

contrato, nos termos da legislagéo vigente.

Fiscalizagcdo da Subcontratagado: O fiscal do contrato devera observar rigorosamente o
disposto no § 3° do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que:
a) Os servigcos subcontratados sejam executados conforme as especificagdes

contratuais e normas técnicas aplicaveis;
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b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade juridica,

fiscal e trabalhista;

c) Nao haja subcontratacdo em percentual superior ao permitido ou desvio de
finalidade na execugao dos servicos;

d) Seja garantida a economicidade e a eficiéncia da execugdo da obra, sem

prejuizo a qualidade e ao interesse publico.

18.11 O controle e a fiscalizagdo dos servigos subcontratados serdo realizados pelo érgao

gestor da obra, conforme previsto no plano de fiscalizacdo e gestao do contrato.

19. DO PRECO:

19.1 Os valores decorrentes desta licitagado nao sofrerao reajustes, salvo por forga de Lei ou
por interesse publico.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

20.1 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
20.1.1. ACONTRATANTE OBRIGAR-SE-A:

20.1.2 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condicdes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigagdes decorrentes do presente licitatério, consoante
estabelece a Lei n° 14.133/2021;

20.1.3. Fiscalizar e acompanhar a realizagao/recebimento do objeto desta Concorréncia
Eletronica;

20.1.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

20.1.5. Providenciar os pagamentos a CONTRATADA a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas nos prazos fixados;

20.1.6. Emitir a Nota de Empenho, com as informagdes necessarias, em favor da Contatada e
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informagdes contidas
no Termo de Referéncia, e ainda, em consonancia com a Lei Federal n® 14.133/2021 e suas
alteracgdes;

20.1.7. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a aquisiciao do bem;

20.1.8. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condigbes
estabelecidas no edital.

20.1.9. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no contrato.
20.1.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do contrato e da proposta, para fins de

aceitacao e recebimento definitivo;

20.1.11. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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20.1.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

21. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1 ACONTRATADA OBRIGAR-SE-A:

21.1.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

21.1.3 manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a

qualificagao, na contratacao direta;

21.1.4 Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a
documentacado na fase de habilitagao

21.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Caddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

21.1.6 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

21.1.7 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacéo por eles solicitados;

21.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;

21.1.9 Efetuar a execucdo dos servicos em perfeitas condigdes, no prazo e local indicado
pela Administracdo, em estrita observancia das especificagdes do Edital e da proposta.

21.1.10 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

21.1.11 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

21.1.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagcdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;

21.1.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

21.1.14 Paralisar, por determinacéao do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
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bens de terceiros.

21.1.15 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

21.1.16 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

21.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

21.1.18 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

21.1.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

21.1.20 Devera ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega ndo aprovada
pela fiscalizagdo, caso as mesmas nao atendam as especificagdes constantes deste Termo
de Referéncia ou as normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas.

21.1.21 prestar a execugao dos servigos na forma ajustada;

21.1.22 atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes
da execucéao do presente Contrato;

21.1.23 manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as Obrigacoes
por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

21.1.24 apresentar sempre que solicitado, durante a execug¢ao do Contrato, documentos que
comprovam cumprir a legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagdo, em
especial encargo social, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;
21.1.25 cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos
individuais, tais como: luvas, sapatéo, capacete;

21.1.26 apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execugao
do Contrato;

21.1.27 Recolhimento do INSS da obra.
21.1.28 Recolher o ISSQN na base territorial da execugéo dos servigos.

21.1.29 apds a Ordem de servicos a contratada devera abrir a inscricdo no CNO (Cadastro
Nacional de Obras) junto ao INSS.

21.1.30 CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servigos, durante o prazo de
cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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21.1.30.1 Nos termos do Art. 140, § 6° da Lei n® 14.133/21, o recebimento definitivo da obra
pela Administragdo ndao exime o contratado de sua responsabilidade objetiva pela solidez,
seguranca dos materiais e servigos executados, bem como pela funcionalidade da construgao,
reforma, recuperacao ou ampliacao do bem imovel.

21.1.30.2 O contratado permanecera responsavel pelo prazo de 5 (cinco) anos.

21.1.30.2.1 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior terd inicio na data da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado
pela Administracdo, no qual se atestara a execucao da obra em conformidade com os projetos,
memorial descritivo, especificacdes técnicas e demais exigéncias contratuais, bem como a
inexisténcia de vicios aparentes.

21.1.30.3 Caso sejam identificados vicios, defeitos ou incorrecoes no periodo de
responsabilidade, o contratado devera realizar as devidas reparacdes, correcoes,
reconstrucdes ou substituiches necessarias, garantindo a integridade da obra e o
atendimento as exigéncias de seguranca e funcionalidade. O ndo cumprimento dessas
obrigacOes podera ensejar a aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme estabelecido neste
Edital e na legislagao vigente.

22. DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO:

22.1. O recebimento do objeto da contratagdo se dara em duas etapas: provisdria e
definitiva, conforme disposto no artigo 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

22.1.1. Recebimento Provisoério

Sera realizado imediatamente apdés a conclusdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado, assinado por representante da Administragdo e pela Contratada,
condicionado a:

o Verificagdo do atendimento as especificagdes técnicas previstas no projeto basico,
no edital e no contrato;

e Entrega de todos os documentos técnicos, manuais, garantias e certificados exigidos
no contrato;

e Regularidade fiscal e trabalhista da Contratada no momento da conclusao dos
Servigos;

e Entrega dos registros fotograficos e de documentagéo “as built” (se aplicavel),
atualizados e compativeis com os servigos executados.

22.1.2. O recebimento provisério ndo exime a Contratada da responsabilidade pela
integridade, seguranga e manutengao dos servigos executados até o recebimento definitivo.

22.1.3. Recebimento Definitivo

Sera realizado apos o prazo de vistoria técnica e operacional estabelecido no contrato
(minimo de 30 dias), mediante emisséo de termo circunstanciado, condicionado a:

o Comprovacao da estabilidade, segurancga e funcionalidade dos servigos realizados;
¢ Auséncia de vicios aparentes e defeitos de execuc¢ao;

e Atendimento integral as exigéncias contratuais e correcao de eventuais pendéncias
apontadas no recebimento provisorio;

e Entrega da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo e/ou
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complementacdo dos servicos, devidamente registrada no CREA/SC.
22.2. Critério de Aceitagao do Objeto

22.2.1. O objeto da contratacao sera considerado aceito quando:

e Os servigos estiverem executados conforme os projetos, especificagdes técnicas e
normas aplicaveis;

e As condigbes de qualidade, seguranga, funcionalidade e acabamento forem
comprovadamente satisfatérias pela equipe técnica da Administragao;

e Nao houver pendéncias ou inconformidades técnicas, legais ou contratuais.

22.2.2. Eventuais inconformidades verificadas durante o recebimento provisério ou definitivo
deverao ser sanadas pela Contratada no prazo estabelecido pela Administracdo, sob pena
de aplicagao das penalidades contratuais cabiveis.

22.2.3. A aceitacdo definitiva ndo exime a Contratada das responsabilidades legais e
contratuais, inclusive aquelas relativas a defeitos ocultos ou vicios redibitérios, nos termos
do artigo 141 da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

23. DO PAGAMENTO:

23.1 O prazo para pagamento sera de até 28 (vinte e oito) dias, apds o boletim de medigéo
e da apresentacdo da NotaFiscal/Fatura pela Contratada.

23.2 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

23.3 O “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigagdes assumidas.

23.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, opagamento
ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao da regularizagao da situagio, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

23.5 Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutenc¢ao das
condi¢cbes de habilitagao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

23.6 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislagéo vigente.

23.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

23.8 A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

24.1 Os recursos para a execugao do objeto da presente Concorréncia Eletronica serao
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as inseridas no quadro abaixo e a dotagdo orcamentaria sera suplementada quando do
recebimento do recurso:

Codigo Dotagao Descrigao

8 SECRETARIA DE URBANISMO

2 Fundo Municipal de Pavimentagéo

1006 Pavimentagéo de Ruas e Avenidas

3449051990000000000 Outras obras e instalagbes

170170000121 Transferéncias de Convénios - Estado/Outros (ndo relacionados a educagao/saude/assisténcia
social)

25. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS DO EDITAL E DO
CONTRATO:

25.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

25.1.1 Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagéo /a durante o certame;

25.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

25.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
25.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

25.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
25.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

25.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao ou
ensejar o retardamento da execugéo do certame.;

25.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

25.1.5 Fraudar a licitagao;

25.1.6 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

25.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

25.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

25.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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25.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

25.2.1 adverténcia;
25.2.2 multa;
25.2.3 impedimento de licitar e contratar e

25.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

25.3 Na aplicacao das sangdes serdo considerados:

25.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

25.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

25.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

25.3.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagbes dos 6rgaos de controle.

25.4. A multa sera recolhida em percentual de 15%, incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagéao oficial.

25.4.1 Sem prejuizo do item anterior, podera ser aplicada:

| - multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso nos casos de nao
assinatura do contrato e por ocorréncia de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até o maximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
proposta vencedora, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;

25.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.6 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

25.7 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

25.8 O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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25.9 A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

25.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causadoa
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

25.11 As multas serdo recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas em Divida Ativa e cobradas judicialmente.

25.12 — Das Penalidades do Contrato:

25.12.1 San¢oes e Penalidades Administrativas:

25.12.1.1 Conforme previsto na Minuta Contratual (Clausula Décima Primeira), em
conformidade com o disposto na Lei n° 14.133/2021, e sem prejuizo das demais sangoes,
caso haja inexecucgao total ou parcial do contrato, poderdo ser aplicadas as seguintes
san¢des administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditério:

| — Adverténcia: aplicada nos casos de infragdes de menor gravidade, visando a prevengao
de reincidéncias;

Il — Multa: conforme valores e critérios estabelecidos no contrato, proporcional ao
descumprimento das obrigacbes;

lIl — Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de até trés
anos, nos termos do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
nos termos do artigo 157 da Lei n° 14.133/2021, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou até que seja promovida a reabilitagdo.

25.12.1.2 As sangdes poderao ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, conforme a
gravidade da infracdo, observando-se o devido processo administrativo.

26 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

26.2 A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

26.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica através do e-mail licitacao@ituporanga.sc.gov.br ou enviados através do sistema
eletrénico (BNC) https://bnc.org.br devendo os mesmos serem apresentados por escrito,
instruidos com os documentos necessarios ao seu conhecimento devidamente anexados.

26.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
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26.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

26.6 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

27 DAS DISPOSICOES GERAIS:

27.1 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

27.2 Qualquer modificagédo no Edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento depublicagéo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

27.3 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida parao
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicac¢ao do Agente de Contratagdo em contrario.

27.4 E facultada ao Agente de Contratag&o ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo.

27.5 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

27.6 A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatorio podera revoga-
lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

27. 7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatoério.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-a odia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

27.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da
isonomia e do interesse publico.

27.10 As normas que disciplinam esta Concorréncia Eletrénica serdo sempre interpretadas
em favor da ampliagcao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratagio.

27.11 Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em
substituicao aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de forga maior
ou caso fortuito, aceitavel a juizo do Agente de Contratagao;

27.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢cao do Edital e das demais peg¢as que compdem
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0 processo prevalecem a previsado do Edital.

27.13 O Edital sera disponibilizado por meio eletrénico, através do site do Municipio de
ltuporanga https://www.ltuporanga.sc.gov.br e pelo sistema eletrénico htips://bnc.org.br.
bem como podera ser solicitado através do e-mail: licitacao@ituporanga.sc.gov.br, que sera
atendida em até 24 (vinte e quatro) horas.

27.14 Os autos do processo administrativo permanecerao com vistas aos interessados no
Portal da Transparéncia.

27.16 A participacao no presente Procedimento Licitatério, implicara em plena aceitacéo aos
termos, clausulas e condigdes deste Edital, bem como das normas administrativas vigentes.

27.17 Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢des constantes da Lei n® 14.133, de 2021,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor, atualizadas, subsidiariamente e pelos preceitos de direito publico, aplicando-
se-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cbes de
direito privado.

27.18 O Foro eleito para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
ltuporanga, Estado de Santa Catarina, com exclusédo de qualquer outro.

27.19 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

27.20 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP)

27.21 Devido ao fato de o Municipio de ltuporanga/SC ja possuir minutas padronizadas de
edital dos quais ja estdo em consonancia com Plataforma BNC, plataforma eletrénica da
qual realiza os processos eletrdbnicos do municipio, verificou que seria mais pratico, adaptar
essas minutas ja utlizadas a Lei 14.133/2021 ao invés de adotar as minutas padronizadas
da AGU.

ltuporanga/SC, em 17 de setembro de 2025.

GEISON KURTZ
Prefeito

:25-03:00-03

7/09/2025 09:

7

O

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https://c.ipm.com.bripdhBaféaccasa.

E! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1

Oy


https://www.tigrinhos.sc.gov.br/
https://bnc.org.br
mailto:licitacao@ituporanga.sc.gov.br,%20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

i A
T

ANEXO |

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI
PROCESSO LICITATORIO N° 464/2025/PMI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUPORANGA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REQUISITANTE

Prefeitura Municipal de Ituporanga / Secretaria de Planejamento e Gestao de Obras

JUNHO /2025
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1. INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a fase de planejamento do processo licitatorio,
compatibilizando-se com o plano de contratagdes anual e as leis orgamentarias. O objetivo
principal é analisar a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-
la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao
Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Na estrada Geral do Rio Areias (Figuras 1), Municipio de ltuporanga, sera executado
telhamento metalico e piso em concreto armado para a estrutura em concreto pré-
moldado, com finalidade de sediar o Centro Comunitario Rio Areias. A execucdo da
estrutura em concreto pré-moldado contempla a ETAPA 1, enquanto a execucao da
cobertura e do piso séo previstas para a ETAPA 2 da construgao do Centro Comunitario
Rio Areias. A localizagao do Centro Comunitario Rio Areais € apresentada na Figura 1.

Figura 1: Localizagdo do Cen

- -

tro Comunitario Rio Areias.

Fonte: Ad

ptado de Google Earth (2025).
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Outras comunidades do municipio, a exemplo do Rio das Pedras e Alto Brago Perimbd, ja possuem
sedes com estrutura em concreto pré-moldado. Portanto, o projeto empregado para a comunidade
do Rio Areias tem como base o Projeto ja executado para criar sedes de outras comunidades do
municipio de ltuporanga.

O parametro chave de criagcdo de um centro comunitario &€ obter um local apropriado para realizar
encontros e reunides, onde as pessoas podem discutir as demandas da comunidade, definir metas e
projetos, em busca de criar iniciativas e agdes que beneficiem a comunidade. Além disso, o centro
comunitario proporciona a realizagao de atividades de confraternizacao, lazer, cultura, educacgao e
esporte, beneficiando a qualidade de vida dos moradores, assim como os lagos comunitarios. Por
meio destas acgbes, € possivel beneficiar a inclusdo social e prevenir problemas sociais, tais como a

violéncia e criminalidade.

3. CONTRATAQ@O v.s. PLANEJAMENTO - PREVISAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

De acordo com o Art. 12, inciso VII, da Lei 14.133/2021, os 6rgaos responsaveis pelo planejamento
dos entes federativos poderao, a partir de documentos de formalizagao de demandas, elaborar um
plano de contrata¢des anual. Este plano tem como obijetivo racionalizar as contrata¢des dos 6rgaos
e entidades, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das
respectivas leis orcamentarias.

Apesar de nao haver, no momento, um regulamento especifico para um Plano de Contratagbes
Anual, este ja esta sendo elaborado conforme a Portaria n°® 1605, de agosto de 2024, para o Municipio
de ltuporanga/SC. As despesas vinculadas a Secretaria requisitante estdo previstas na sua
organizagao interna para contratagdo anual, assegurando a continuidade e a previsibilidade das
acdes governamentais.

A presente contratacdo para a execucdo do Centro Comunitario do Rio Areias apresenta pleno
respaldo institucional. Esta contratacdo é compativel com o Plano Plurianual (PPA) e com as Leis de
Diretrizes Or¢camentarias (LDO), além de possuir adequacdo orgamentaria e financeira com a Lei
Orgamentaria Anual (LOA). Ademais, a contratacdo esta prevista no planejamento anual de cada
secretaria contratante do servico, reforcando o compromisso da Administracdo Publica com a

eficiéncia e a transparéncia nas suas acgoes.
De fato, a execucdo do Centro Comunitario do Rio Areias é uma iniciativa estratégica, que integra o

planejamento anual do municipio e esta alinhada com os objetivos de promover um local apropriado
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para realizar encontros e reunides, bem como melhorar a qualidade de vida da populagdo por meio
de atividades de lazer e confraternizacdo, conforme preconizado nas diretrizes orcamentarias € nos

planos de desenvolvimento municipal.

4. SUBCONTRATACAO

Conforme o Art. 122 da Lei 14.133/21, podera haver subcontratacdo parcial de etapas especificas da
execucao das obras de execugao do telhamento e do piso de concreto armado do Centro comunitario
do Rio Areias, desde que observados os requisitos legais e as diretrizes estabelecidas no edital e no
contrato.

A subcontratacdo devera atender as seguintes condi¢des:
Limite de Subcontratagao: A parcela subcontratada ndo podera exceder 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a responsabilidade técnica e
gerencial sobre a execucao global do contrato.
Critérios para Subcontratacao: Poderado ser subcontratados servigos especializados que exijam
mao de obra especifica ou equipamentos diferenciados, tais como:

a) Fornecimento e Instalagao de Placa de Obra;

b) Locacgao de Container;

c) Fornecimento de concreto usinado;

d) Fornecimento de telhas em ago zincado.

Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverdo comprovar
capacidade técnica compativel com o servigo a ser executado e atender aos critérios de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria.

Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecera responsavel pela
qualidade, seguranca e conformidade dos servigos executados pelas subcontratadas, ndo sendo

eximida de suas obrigag¢des contratuais.

Preferéncia a Contratagao Local: Considerando o impacto socioecondmico local, sera incentivada
a subcontratagdo de empresas sediadas no Municipio de ltuporanga, desde que cumpridos 0s
requisitos de habilitacdo e qualificacao.

Vedagdo a Subcontratacao de Parentes: Fica expressamente vedada a subcontratacdo de
empresas pertencentes ou administradas por cénjuges, companheiros ou parentes, em linha reta ou

colateral, até o terceiro grau, de agentes publicos envolvidos na gestao do contrato, nos termos da
39
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legislacao vigente.

Fiscalizagdo da Subcontratacao: O fiscal do contrato devera observar
rigorosamente o disposto no § 3° do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que:

a) Os servigos subcontratados sejam executados conforme as especificagbes
contratuais e normas técnicas aplicaveis;

b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade juridica,
fiscal e trabalhista;

c) N&o haja subcontratacdo em percentual superior ao permitido ou desvio de
finalidade na execucgao dos servicos;

d) Seja garantida a economicidade e a eficiéncia da execugdo da obra, sem

prejuizo a qualidade e ao interesse publico.

O controle e a fiscalizagao dos servigos subcontratados serao realizados pelo érgao gestor da obra,

conforme previsto no plano de fiscalizagao e gestao do contrato

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2° inciso VI da Lei
14.133/2021.
Os servicos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacao vigente
e os padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, bem como no termo de referéncia.
O Projeto Executivo sera elaborado com os elementos necessarios e suficientes, com precisao
compativel ao dimensionamento da obra, de modo a assegurar a viabilidade técnica e atender os
requisitos de impacto ambiental do empreendimento.

Devera ser apresentado na contratagdo da obra de engenharia:

a) Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

b) Comprovagéao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais
40
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certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais
que exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execugao
de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,

mediante apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico profissional;

¢) Apresentagao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com

caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

Com base nos aspectos construtivos do projeto, vislumbra-se a sua caracterizagcdo como obra

comum de engenharia visto que:

1) 0S servigos a serem executados nao sao dependentes de tecnologia sofisticada e de
dominio restrito;

i) existem contratagdes similares feita pela Administracdo Publica, em execug¢ao ou
concluidas;

iii) os meétodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;

iv) os padrées de desempenho e qualidade sao aferidas através de especificagdes
técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo DNIT e NBR);

v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério.

O regime de execugéao da obra em pauta sera de empreitada por prego global.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

As estimativas das quantidades para a contratacdo da execugao da segunda etapa do Centro
Comunitario Rio Areias, sao baseadas em uma analise detalhada dos elementos necessarios para
a execugao completa do projeto. Esta analise considera tanto as especificidades técnicas quanto

as interdependéncias com outras contrata¢des, garantindo uma abordagem abrangente e precisa.

Referéncias: A base da composigao de custos é a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) referente ao més de junho de 2025. Esta tabela

fornece os pregos unitarios de materiais, mao de obra, equipamentos e servigos, assegurando que
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os valores utilizados estejam atualizados e reflitam as condi¢des do mercado.

Projetos de Engenharia: os projetos basicos de engenharia serdao desenvolvidos pelo
municipio de ltuporanga, incluindo aspectos arquitetdnicos, hidrossanitarios e estruturais.

Memoérias de Calculo e Documentaciao de Suporte: As quantidades estimadas sao
acompanhadas de memoarias de calculo detalhadas e documentagao de suporte, proporcionando
transparéncia e justificando as quantidades necessarias. Estas memarias de calculo consideram as
interdependéncias com outras contratacdes e a otimizagao dos recursos, visando a maximizagao da
economia de escala.

Conclusao: A estimativa das quantidades para a contratagdo é realizada com base em dados
precisos e atualizados, projetos técnicos e andlise minuciosa das necessidades do projeto. Esta
abordagem assegura que a contratagido seja realizada de forma eficiente, transparente e dentro dos

parametros orgcamentarios estabelecidos.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado realizado para a execugao do telhamento e do piso do Centro Comunitario
do Rio Areias é fundamental para garantir a viabilidade econdmica e a sele¢cdo da melhor solucéo
disponivel, considerando as especificidades do projeto e as condi¢des do mercado. Este processo
envolve uma analise detalhada das alternativas possiveis, com objetivo de identificar a solugdo mais
eficiente e econémica para a execugao da obra.

Diversas alternativas foram avaliadas quanto ao regime de execuc¢ao, incluindo empreitada por prego
unitario, administragdo contratada, empreitada por preco global e contratagdo semi-integrada. Apos
analise criteriosa, conclui-se que a empreitada por precgo global é a modalidade mais adequada para

este projeto, considerando os seguintes fatores:

Previsibilidade de Custos: A empreitada por prego global proporciona uma maior previsibilidade
dos custos totais do projeto, uma vez que o valor € fixado no contrato. Isso permite um melhor
planejamento orgcamentario e evita surpresas financeiras ao longo da execugao da obra.
Transferéncia de Riscos: Nesta modalidade, os riscos relacionados a eventuais aumentos nos
custos dos materiais e servigos sao transferidos para o contratado, proporcionando maior seguranca
financeira a Administracdo Publica.

Eficiéncia na Gestao do Projeto: A empreitada por preco global simplifica a gestao do projeto, uma
vez que a responsabilidade pela coordenagdo de todas as atividades e pela entrega do projeto
completo recai sobre a empresa contratada. Isso reduz a necessidade de intervencgbes frequentes da
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Administragao durante a execugéo da obra.

Transparéncia e Competitividade: A fixagdo do preco global no edital de licitacdo promove a
transparéncia do processo e a competitividade entre os licitantes, garantindo que a proposta mais
vantajosa seja selecionada.

Levantamento de Custos: Os custos estimados sdo baseados na tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil (SINAPI) referente ao més de junho de 2025. Esta
tabela é empregada a fim de obter os precos unitarios de materiais, mao de obra, equipamentos e
servigos, assegurando a precisao e atualidade dos valores utilizados.

Conclusao: O levantamento de mercado aponta que a empreitada por preco global é o regime mais
adequado para a execucgao do telhamento e do piso de concreto (ETAPA 2) do centro Comunitario
Rio Areias. Esta abordagem garante a previsibilidade dos custos, a eficiéncia na gestao do projeto e
a transferéncia de riscos, promovendo uma contratacido transparente e competitiva. Com base nos
fatores expostos, a Administragao Publica podera conduzir o processo licitatério de maneira eficiente
e segura, assegurando a realizagdo da obra dentro dos parametros orcamentarios e de qualidade

estabelecidos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratagdo para a execugao da segunda etapa do Centro Comunitario Rio
Areias, é calculada com rigor técnico, integrando diversas referéncias técnicas e normativas. Este
processo assegura que os valores utilizados sejam precisos, atualizados e compativeis com as
condi¢cbes de mercado, garantindo a viabilidade econémica do projeto.

Composicao de Custos: A composicado dos custos é baseada na tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) referente ao més de junho de 2025. A
tabela SINAPI fornece precos unitarios detalhados de materiais, mao de obra, equipamentos e
servicos, refletindo as condicbes de mercado e permitindo uma estimativa orcamentaria confiavel.
Projetos de Engenharia: Os projetos de engenharia sdo desenvolvidos por servidores capacitados,
alocados na Secretaria de Planejamento de Obras do municipio de ltuporanga, abrangendo aspectos
arquitetonicos, hidrossanitarios e estruturais. Esses projetos proporcionam uma base técnica soélida
para a estimativa dos custos de construcao.

Itens do Projeto sem Referéncia na Tabela SINAPI: Os itens do projeto que ndao possuem
referéncia de custo na tabela SINAPI sao orgados por meio de cotagdes de mercado, dando

preferéncia a empresas renomadas no mercado. As empresas sao selecionadas tanto pela pesquisa
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na internet quanto pelo fato de algumas ja terem contratos administrativos executados no municipio
de ltuporanga.

Valor Global Estimado: A partir da integracéo das referéncias da tabela SINAPI, dos
projetos de engenharia e das pesquisas de mercado, a estimativa global do valor da
contratacao é de R$ 299.868,82 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta
e oito reais e oitenta e dois centavos). Este valor abrange todos os custos relacionados a
execucao da obra, incluindo:

e Materiais de Construcao: Custo de aquisigao de todos os materiais necessarios para

a obra.

e Mao de Obra: Salarios e encargos trabalhistas dos profissionais envolvidos na
construgéao.

e Equipamentos: Locagao e manutencéo de equipamentos utilizados na obra.

e Servigos: Custos de servicos especializados, como topografia, geotecnia e
consultorias técnicas.

e Despesas Adicionais: Custos com transporte, logistica, licencas e autorizagbes
necessarias.

Justificativa dos Valores: Com base nos projetos de engenharia, valores atualizados da tabela

SINAPI e as cotagdes de mercado, € possivel garantir a precisdo dos valores estimados.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA

CONTRATACAO

A decisdo sobre o parcelamento ou n&do da contratacdo para execugao do centro comunitario Rio
Areias € fundamentada em uma analise criteriosa das caracteristicas do projeto e das melhores
praticas de gestdo de obras publicas. Apds analise, conclui-se que o processo ndo sera parcelado,
adotando-se o regime de empreitada por preco global. As justificativas para essa decisdo sao
detalhadas a seguir:

Natureza do Projeto de Construgao: A execucdo do telhamento e do piso em concreto armado do
Centro Comunitario Rio Areias € um projeto de obra civil, de modo que a execuc¢ao integrada da obra
€ essencial para garantir a coesdo, a qualidade e a eficiéncia do projeto. O parcelamento da
contratagdo poderia gerar descoordenacao entre as diferentes fases da obra, comprometendo a

qualidade final e aumentando os riscos de atrasos e sobrecustos.
44
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Eficiéncia na Gestao do Projeto: O regime de contratacdo empreitada por preco global, sem
parcelamento, simplifica a gestdo do projeto, uma vez que toda a responsabilidade pela execugao
completa da obra recai sobre a empresa contratada. Isso facilita a supervisdo e o controle do
progresso da obra, reduzindo a necessidade de intervengodes frequentes da Administracao Publica e
melhorando a eficiéncia na comunicag¢ao e na resolucao de problemas.

Previsibilidade e Controle de Custos: A adocido do regime de empreitada por preco global
proporciona maior previsibilidade e controle dos custos totais do projeto. Ao fixar um valor global no
contrato, evitam-se variagdes significativas nos custos durante a execugéo da obra, assegurando que
o orcamento inicialmente aprovado seja mantido. Essa abordagem oferece uma seguranca financeira
maior para a Administragdo Publica, permitindo um planejamento orgamentario mais preciso.
Transferéncia de Riscos: No regime empreitada por preco global, os riscos relacionados a eventuais
aumentos nos custos dos materiais e servicos sao transferidos para a empresa contratada. Isso
minimiza os riscos financeiros para a Administragédo, garantindo que o projeto seja executado dentro
dos parametros estabelecidos no contrato, independentemente de flutuagdes de mercado ou outros
imprevistos.

Integracao das Etapas do Projeto: A execucao integrada das diferentes etapas da obra, sem
parcelamento, assegura a continuidade e a coesao do projeto. Todas as atividades, sao coordenadas
pela mesma empresa, garantindo que os padrdes de qualidade sejam mantidos ao longo de todo o
processo. Isso é particularmente importante em projetos como a execugéo do centro comunitario Rio
Areias, onde a integragdo dos sistemas que envolvem a execugao do telhamento e do piso de
concreto armado sera crucial para o bom funcionamento da edificagao.

Simplificagao do Processo Licitatério: A nio realizagao do parcelamento simplifica o processo
licitatorio, reduzindo a quantidade de documentos e procedimentos necessarios para a contratagao.
Isso acelera o inicio das obras e diminui a carga administrativa sobre os 6rgdos responsaveis,
permitindo uma alocagcao mais eficiente dos recursos humanos e materiais.

Conclusao: Diante das caracteristicas do projeto e das melhores praticas de gestao de obras publicas,
a deciséo de ndo parcelar a contratagao para a efetivar a segunda etapa do Centro Comunitario Rio
Areias é justificada pela necessidade de garantir a qualidade, a eficiéncia e a previsibilidade da
execugao do projeto. A modalidade de empreitada por prego global oferece uma solugéo integrada e

segura, de modo a garantir a entrega de uma edificagdo em conformidade com os Projetos.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
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A execucgdo da segunda etapa do Centro Comunitario da Comunidade do Rio Areias visa alcangar
uma série de resultados pretendidos, alinhados com os objetivos estratégicos da Administragédo
Publica e as necessidades da populacéo local. Dentre os principais resultados esperados com a

criacdo de um centro comunitario podemos destacar:

Desenvolvimento Local: o centro comunitario € um local de encontro e integragdo, onde

as pessoas podem praticar o lazer e debater sobre as demandas da comunidade.

Inclusao Social: o centro comunitario € um espago destinado a todos,

independentemente da idade, etnia, origem ou condi¢ao social.

Prevencao de Problemas Sociais: As atividades de esporte e lazer, disponibilizadas em
centros comunitarios ajudam a reduzir problemas como violéncia, criminalidade e

exclusdo social.

Além dos beneficios diretos consequentes da construgcao de um centro comunitario, também existem
beneficios indiretos que impactam no municipio, tais como:

Melhoria da Qualidade de Vida: O novo centro comunitario promovera a qualidade de vida da
populacéo local por meio da pratica de atividades que beneficiam a saude fisica e mental. Além disso,
a existéncia de um espaco adequado a realizacado de atividades de lazer benéfica a qualidade de
vida da populacao.

Promoc¢ao de Atividades de Educacao: O novo centro comunitario podera ser utilizado para
promog¢ao de atividades de educacgao, incluindo oficinas, palestras, grupos de apoio e agdes
comunitarias. Através dessas atividades, é possivel aumentar a conscientizagdo da populagao sobre
habitos saudaveis, cidadania, cultura e socializagao, especialmente, com os cidadaos portadores de
necessidades especiais, contribuindo para a formacao de uma comunidade mais informada e
engajada.

Desenvolvimento Econémico e Social: Geragao de empregos durante a fase de
execugao do projeto, contribuindo para o desenvolvimento econémico local.
Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: O centro comunitario Rio Areias sera construido
seguindo padrdoes de sustentabilidade, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e
promover o uso eficiente de recursos naturais. Serdo adotadas medidas de eficiéncia energética,
gestao de residuos e praticas sustentaveis em todas as etapas do projeto.

Conclusao: Os resultados pretendidos com a execugdo do centro comunitario Rio Areias sao

abrangentes e visam beneficiar a qualidade de vida da populagéao local.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Antes da celebragao do contrato para executar o telhamento e o piso de concreto armado do Centro
Comunitario Rio Areias, diversas providéncias administrativas devem ser adotadas a fim de assegurar
a conformidade legal, a transparéncia e a eficiéncia na execugao do projeto. Essas providéncias sdo
fundamentais para garantir que a contratacido ocorra de maneira organizada e dentro dos parametros
estabelecidos pela legislagéo vigente.

Formalizagao das Demandas: As demandas relacionadas a execugao da segunda etapa do Centro
Comunitario Rio Areias foram formalizadas por meio Convénio Simplificado SCC 2268/2025 -
Programa Santa Catarina Levada a Sério - Etapa 2, objeto: Construgdo do Centro Comunitario Rio
Areias — Etapa 2. E essencial que toda a documentagao seja revisada e consolidada, garantindo que
todas as exigéncias legais e administrativas sejam atendidas.

Capacitacao dos Servidores: Os servidores responsaveis pela fiscalizacao e gestdo do contrato
devem receber capacitacao especifica para desempenhar suas fungées de maneira eficiente. Esta
capacitagao inclui treinamentos em gestdo de contratos, fiscalizagdo de obras e praticas de
sustentabilidade, assegurando que os servidores permanecam aptos a fiscalizar todas as etapas do
projeto.

Revisdao dos Documentos de Licitagdo: Todos os documentos de licitagao, incluindo o edital, o
termo de referéncia e a minuta de contrato, devem ser revisados minuciosamente. Esta revisao é
crucial para assegurar a clareza e a conformidade com a Lei 14.133/2021, bem como para evitar
ambiguidades ou lacunas que possam comprometer o processo licitatorio.

Publicagao e Divulgacao: O edital de licitacdo devera ser publicado e divulgado amplamente,
conforme os preceitos legais, garantindo a transparéncia do processo e a ampla participagao de
potenciais licitantes. A publicacdo deve ocorrer em veiculos oficiais e plataformas digitais acessiveis,
de modo a propiciar a participagao de empresas qualificadas.

Avaliacdo das Propostas: A avaliacdo das propostas apresentadas pelas empresas licitantes
devera ser conduzida de maneira criteriosa e imparcial, observando os critérios estabelecidos no
edital. Esta avaliacdo inclui a verificagcdo da documentacao de habilitagdo, a analise das propostas
técnicas e a conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto.

Planejamento da Fiscalizagdao: Um plano detalhado de fiscalizagdo da obra deve ser elaborado,
estabelecendo as diretrizes para 0 acompanhamento continuo do progresso do projeto. Este plano

deve incluir a frequéncia das inspecdes, os pontos de verificacdo e os critérios de avaliacdo da
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qualidade dos servicos prestados.

Coordenagdo com Orgdaos Competentes: A coordenacdo com o6rgdos competentes, como
0 CREA, deve ser mantida ao longo de todo o processo, assegurando que todas as exigéncias
regulamentares sejam atendidas. A obtencido de licencas e autorizagdes necessarias deve ser
priorizada para evitar atrasos no cronograma da obra.

Conclusao: As providéncias administrativas prévias ao contrato sdo essenciais para garantir a
conformidade legal, a eficiéncia na execugdo do projeto e a transparéncia no uso dos recursos
publicos. A ado¢do dessas medidas assegura que a execug¢ao da segunda etapa do centro
Comunitario Rio Areias ocorra de maneira organizada, atendendo as expectativas da Administragéao

Publica e da populagao local.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A execugao da segunda etapa do Centro Comunitario Rio Areias implicara em futuras demandas, tais
como, execucao de fechamentos, revestimentos e acabamentos, bem como as instalagdes
hidrossanitarias, elétricas, preventivas contra incéndios, acessibilidade, entre outras. As etapas
correlatas serao realizadas por meio de processos licitatorios, desde que haja demanda formalizada.
Conclusao: As contratacdes correlatas e interdependentes serdo essenciais para as condi¢des de
uso e operacao do centro comunitario do Rio Areias. No entanto, as contratacbes futuras serao
realizadas mediante formalizacdo de demanda e justificativa orgamentaria, de modo a propiciar a

elaboracéo de novo processo licitatério.

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

A execugao da segunda etapa do Centro Comunitario Rio Areias sera realizada com rigorosos
cuidados ambientais, assegurando que os impactos negativos sejam minimizados e que as medidas

mitigadoras necessarias sejam implementadas.
Medidas Mitigadoras: As seguintes medidas mitigadoras serdo adotadas para minimizar os
impactos ambientais durante a execugao da segunda etapa do centro comunitario Rio Areias:

» Gestdo de Residuos: Todos os residuos gerados durante a construgdo serao

manejados de acordo com as normas ambientais vigentes, incluindo a
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segregacao, armazenamento, transporte e disposi¢cao final adequados dos
materiais reciclaveis e ndo reciclaveis.

Conservacdo da Vegetacdo: As areas de vegetagao nativa serdo preservadas

sempre que possivel. Nos casos em que a remogao de vegetagao for inevitavel,
serdo realizadas compensacdes ambientais, como o plantio de arvores nativas
em areas designadas ou demais solu¢gdes ambientais que se fagam necessarias.

Controle _de Emissdes Atmosféricas e Ruido: Equipamentos e maquinas

utilizados na construgado serdo mantidos em bom estado de conservacao para
minimizar as emissdes de poluentes atmosféricos e ruidos. Técnicas de
supressao de poeira, como a aspersao de agua, também serdo empregadas para
reduzir a dispersao de particulas no ar ou demais solugbes ambientais que se
tornem necessarias.

Uso Eficiente de Recursos Naturais: Serdo adotadas praticas de construgao

sustentaveis, incluindo o uso eficiente de agua e energia. Tecnologias e materiais
que promovam a eficiéncia energética e a conservagao de recursos naturais serao
priorizados.

Licenciamento Ambiental: A obtencdo de todas as licencas e autorizacdes

ambientais necessarias sera priorizada para assegurar a conformidade com a
legislagdo ambiental. O licenciamento ambiental incluira a aprovagéo dos 6rgaos
competentes e a implementacdo de todas as condigbes impostas para a
execucao das obras.

Monitoramento Ambiental: Durante toda a fase de construcio, sera realizado um

monitoramento ambiental continuo para verificar a eficacia das medidas
mitigadoras implementadas. Serdao conduzidas inspe¢des regulares de modo a
garantir o cumprimento das normas ambientais e a mitigacdo dos impactos

identificados.

Educacado e Sensibilizacdo Ambiental: A equipe de construgao sera orientada

quanto a importancia da protecao ambiental e as praticas sustentaveis. Sempre
que necessario, campanhas de educacdo ambiental serdo conduzidas para

promover a conscientizagao e o engajamento de todos os envolvidos no projeto.
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Conclusao: A execucgdo da segunda etapa do Centro Comunitario Rio Areias sera realizada com
compromisso firme acerca da sustentabilidade e da protecdo ambiental. As medidas mitigadoras e
praticas de gestdo ambiental adotadas garantirdo que o projeto seja conduzido de maneira
responsavel, minimizando os impactos negativos e promovendo um desenvolvimento sustentavel

para a comunidade local.

14. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Apds uma analise criteriosa dos aspectos técnicos, econbmicos, sociais € ambientais envolvidos no
projeto de execugdo da segunda etapa do Centro Comunitario Rio Areias, é possivel concluir que a
contratacdo é apropriada ao atendimento das necessidades da populacdo local e encontra-se
alinhada ao cumprimento das diretrizes estratégicas da Administragcao Publica.

Adequacao Técnica: O projeto de execugéo da cobertura e do piso de concreto armado (ETAPA 2)
do Centro Comunitario Rio Areias incluiu analises de impacto ambiental e projetos de engenharia. A
adocao do regime de empreitada por prego global proporciona maior previsibilidade e controle sobre
os custos e a execugao do projeto.

Adequacao Econdmica: A estimativa de valor da contratacdo, baseada na tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) de junho de 2025, garante
que os custos sejam precisos e atualizados. A analise de mercado demonstrou que a empreitada por
precgo global é o regime mais eficiente para a execucgéo do projeto, promovendo a racionalizagao dos
recursos publicos e a maximizagdo dos beneficios econdmicos. O valor total estimado de R$
299.868,82 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois
centavos) foi calculado com transparéncia e justificado com base em composi¢cdes de custos
detalhadas.

Adequacao Institucional: A contratagao esta plenamente alinhada com o Plano Plurianual (PPA),
as Leis de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e a Lei Orcamentaria Anual (LOA). A Portaria n°® 1605, de
agosto de 2024, estabelece a elaboracdo do Plano de Contratagbes Anual para o Municipio de
ltuporanga, reforgando o compromisso com a eficiéncia e a transparéncia nas contratagdes publicas.
A integracdo desta contratagcdo no planejamento anual das secretarias municipais assegura a
continuidade e a coeréncia das agbes governamentais.

Impacto Social e Comunitario: A construgdo do centro comunitario do Rio Areias € uma resposta
direta a necessidade emergente de melhorar a qualidade de vida da comunidade local.

Sustentabilidade Ambiental: O projeto incorpora praticas de construgdo sustentavel e medidas
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mitigadoras para minimizar os impactos ambientais. A obtengdo das licengcas ambientais e a
implementacao de técnicas de gestdo ambiental refletem o compromisso com a responsabilidade
socioambiental e o desenvolvimento sustentavel.

Conclusao: Diante dos fatores técnicos, econdmicos, institucionais, sociais e ambientais analisados,
a contratagéo para a execugao da segunda etapa do Centro Comunitario Rio Areias é plenamente
adequada. Este projeto é vital para atender as demandas da populagéo, melhorar a qualidade de vida
da comunidade e garantir a eficiéncia e a sustentabilidade das a¢gdes governamentais. A execugao
deste projeto representa um avancgo significativo na infraestrutura do municipio de ltuporanga,

contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade local.

Documento assinado digitalmente

b HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
g ! Data: 13/08/2025 13:37:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Henrique Duarte Sales Carvalho Engenheiro Civil -
CREA/SC 119279-5
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO N°...../2025/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 464/2025/PMI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI

O MUNICIPIO DE ITUPORANGA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n°.
83.102.640/0001-30, com sede na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 — Ituporanga — S C, neste ato
representado pelo Prefeito o Sr. GEISON KURTZ inscrito no CPF sob n° 007.******-16,

denominado CONTRATANTE, ¢ A EMPRESA......... pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n°........ , com sede na......... , cidade de ....., Estadode ........ , heste ato representada
pelo Sr (a)......... , CPF n°........ , tendo em vista o que consta no Processo n°. 464/2025/PMI e em

observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, na Lei n° 8.078, de 1990 -
Cddigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente com as normas legais de direito privado,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°
16/2025/PMI, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

11 Tem o presente instrumento, por objeto CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGAO DA ETAPA 2 DO CENTRO COMUNITARIO DE RIO AREIAS - CONVENIO
SIMPLIFICADO SCC 2268/2025. PROCESSO DIGITAL N° 19117/2025, conforme Termo de
Referéncia do Edital da Concorréncia Eletronica n° 16/2025/PMI e constante na proposta
vencedora no valor total de RS .........( ).

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

2.1 - Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente,
ter pleno conhecimento.

a) Processo Administrativo n® 464/2025/PMl;

b) Concorréncia Eletrénica n°® 16/2025/PMI

¢) Proposta do contratado, nos termos aceitos pelo Prefeitura Municipal de Ituporanga.
d) termo de Referéncia e memorial descritivo.

2.2 - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarao a ser aplicaveis tudo que resultem
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em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteracdo de condigdes
contratuais, desde que assinados pelos representantes credenciados das partes.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - O valor do presente contrato € de R$ ( ).

3.2 — O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos os
custos e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto
deste contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos,
despesas com deslocamentos, seguro, seguros de transporte, salarios, honorarios, encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administragado, tributos e impostos
incidentes e outros encargos nao explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do
objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA QUARTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

4.1. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipéteses
previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021 e serao regulados pelas mesmas condigdes do contrato
resultante da licitacdo, aplicando-se aos pregos base da PMI, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor da proposta vencedora e o prego base incluso neste edital.

4.2. A Prefeitura Municipal de ltuporanga, como parte contratante, por meio dos gestores e fiscais
deste contrato, ficardo responsaveis pela abertura dos processos de aditivos e solicitagbes de
acréscimos e supressoes, se houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos
técnicos e juridicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do processo para a secretaria
CONTRATANTE para analise, mediante verificacdo da sua viabilidade técnica e juridica, dos
TERMOS ADITIVOS, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado por ambas as contratantes,
observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA, DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 - O prazo do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da sua publicagdo, podendo
ser prorrogado sucessivamente nos termos do art. 107, da Lei 14.133/2021.

5.2. O contrato possuira vigéncia da data de sua assinatura até o dia.............. Podera, também,
haver vencimento antecipado do prazo contratual no caso de a entrega do bem descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA ocorrer antes, bem como prorrogar o contrato caso haja interesse do
municipio.

5.3. O prazo maximo para inicio dos servicos sera de 05 (cinco) dias ap0s a assinatura da Ordem de
Inicio de Servicos. Execucdo e entrega total do objeto do presente Edital é de 02 (dois) meses e de

acordo com o previsto no cronograma fisico financeiro e sera contado a partir da data da assinatura

da ordem de servigos.
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5.3.1 A ordem de servico para inicio da obra sera emitida apds o recebimento do recurso.

5.3.2 O Prazo sera fixo e improrrogavel, salvo motivo previsto em lei, comunicado pela contratada,
por escrito, aos orgaos e unidades solicitantes, antes do vencimento do prazo. Aceito e oficializado
por escrito, pelos 6rgaos e unidades responsaveis, 0 prazo para execug¢ao dos servigos podera ser
prorrogado.

5.3.3 Verificada qualquer irregularidade na emissao da nota fiscal/fatura, sera feita a sua devolugéo
e solicitada outra nota fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o
prazo de pagamento proporcionalmente a sua regularizagao.

CLAUSULA SEXTA — DA PRORROGAGAO DO CONTRATO

6.1 - O presente contrato podera ter sua duragdo prorrogada, caso haja interesse da administracao,
de conformidade com o art. 107, da Lei Federal n° 14.133/2021, e desde que observados o art. 108
da mencionada lei.

6.2 - Cabera a Prefeitura Municipal de Ituporanga todos os atos atinentes as possiveis prorrogacoes
contratuais, inserindo todos os elementos técnicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do
processo para providenciar, mediante verificagao da sua viabilidade técnica e juridica, a celebragao
dos TERMOS ADITIVOS.

6.3 — A prorrogacao devera ser justificada pela Secretaria pertinente ao objeto contratado.
CLAUSULA SETIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

7.1 Nao sera admitida a subcontratacdo total do objeto.

7.2 Na execugéo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado
podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada

caso, pela Administragdo conforme Art. 122, § 1°,§ 2° e § 3°.

Paragrafo primeiro - Subcontratacao Permitida: A subcontratacao de servigos ou fornecimentos é
permitida apenas mediante prévia e expressa autorizagao da Administragao Contratante.

Paragrafo Segundo - Condi¢des para Subcontratagdo: A subcontratagcio estara sujeita as seguintes
condigoes:

a) A contratada devera demonstrar que a subcontratada possui a qualificagéo técnica e os requisitos
de habilitagdo necessarios para a execug¢ao do objeto subcontratado.

b) A subcontratada devera cumprir todas as condi¢des contratuais aplicaveis ao objeto subcontratado.
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c) A responsabilidade pela execug¢ao dos servigos ou fornecimentos subcontratados continuara a ser
da contratada principal.

Paragrafo Terceiro - Limite de Subcontratagao: A parcela subcontratada ndo podera exceder 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a
responsabilidade técnica e gerencial sobre a execug¢éo global do contrato.
Paragrafo Quarto - Critérios para Subcontratagdao: Poderdao ser subcontratados servigos
especializados que exijam mao de obra especifica ou equipamentos diferenciados, tais como:

a) Fornecimento e Instalagcdo de Placa de Obra;

b) Locacéo de Container;

c) Fornecimento de concreto usinado;

d) Fornecimento de telhas em ago zincado.

Paragrafo Quinto - Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverao
comprovar capacidade técnica compativel com o servico a ser executado e atender aos critérios de

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

Paragrafo Sexto - Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecera
responsavel pela qualidade, seguranga e conformidade dos servigos executados pelas subcontratadas,

nao sendo eximida de suas obrigagcdes contratuais.

Paragrafo Sétimo - Preferéncia a Contratagao Local: Considerando o impacto socioeconémico local,
sera incentivada a subcontratacdo de empresas sediadas no Municipio de Ituporanga, desde que

cumpridos os requisitos de habilitacdo e qualificagao.

Paragrafo Oitavo - Vedacao a Subcontratacido de Parentes: Fica expressamente vedada a
subcontratacdo de empresas pertencentes ou administradas por conjuges, companheiros ou parentes,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de agentes publicos envolvidos na gestdo do contrato, nos

termos da legislagéo vigente.

Paragrafo Nono - Fiscalizagao da Subcontratagao: O fiscal do contrato devera observar rigorosamente
o disposto no § 3° do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que:
a) Os servigcos subcontratados sejam executados conforme as especificagdes contratuais e

normas técnicas aplicaveis;
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b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade juridica, fiscal e
trabalhista;
c) Nao haja subcontratagdo em percentual superior ao permitido ou desvio de finalidade na

execugao dos servigos;

d) Seja garantida a economicidade e a eficiéncia da execug¢do da obra, sem prejuizo a
qualidade e ao interesse publico.

e) O controle e a fiscalizagao dos servigos subcontratados serao realizados pelo érgao gestor da

obra, conforme previsto no plano de fiscalizagdo e gestao do contrato.

Paragrafo Décimo - Proibigées: Nao sera permitida a subcontratacao total do objeto do contrato. A

subcontratagao parcial devera obedecer ao limite estabelecido no Paragrafo Terceiro.

Paragrafo Décimo Primeiro - Fiscalizagao e Controle: A Administragdo Contratante tera o direito de
fiscalizar a execugao dos servigos ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal
fornecer todas as informagdes e documentos necessarios para essa fiscalizacao.

Paragrafo Décimo Segundo - Rescisdo: O descumprimento das condigbes estabelecidas para a
subcontratacdo podera resultar na rescisdo do contrato, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Terceiro - Responsabilidade Solidaria: A contratada principal sera solidariamente
responsavel pelas obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais decorrentes da execucgdo dos
servigos ou fornecimentos subcontratados.

CLAUSUITA OITAVA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

8.1 O preco estabelecido no presente Contrato podera ser reajustado depois de transcorrido o periodo
de 12 (doze) meses, a contar da data base (SINAPI) utilizada para formulagdo da Planilha
orcamentaria elaborada pelo setor técnico da Secretaria do Planejamento.

8.2 - Apds a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

8.3 O reajuste sera realizado por apostilamento.
8.4. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.
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8.5. Para fins do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composigcao dos custos para obteng¢ao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econdmico do contrato.

8.6. O prazo para resposta ao pedido de reequilibrio econdmico do contrato sera de até 20 (vinte)
dias, contados da data do protocolo da solicitagdo.

8.7. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

8.7.1 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1 Sao obrigacdes do Contratante:

9.1.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢bes necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagdes decorrentes do presente licitatério, consoante estabelece a Lei n°®
14.133/2021

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

9.1.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.1.5 Rejeitar os servigos executados ou entrega de bens em desacordo com as obrigacdes
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correg¢do imediata, ressalvados o0s casos
fortuitos ou de forga maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

9.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento
definitivo;

9.1.7 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

9.1.8 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
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14.133, de 2021, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

9.1.9 Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a aquisicao do bem;

9.1.10 Emitir a Nota de Empenho, com as informag¢des necessarias, em favor da Contatada e
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informagdes contidas no
Termo de Referéncia, e ainda, em consonancia com a Lei Federal n® 14.133/2021 e suasalteragoes;

9.1.11 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato;

9.1.12 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.13 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.1.14 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

9.1.15 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias;

9.1.16 Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com
competéncia legal para promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos
servicos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificara a CONTRATADA sobre todas
as ocorréncias relacionadas com a sua execugao, determinando o que for necessario a regularizagéo
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;

9.1.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais

9.1.18 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucgao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste cumprir todas as obrigagdes
constantes no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico Financeiro, no
Estudo Técnico Preliminar (ETP), na Minuta do Contrato e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ado do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

10.2 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢gbes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na
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contratacdo direta;

10.3 Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a documentagao
na fase de habilitacédo

10.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

10.5 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

10.6 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por
eles solicitados;

10.7 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;

10.8 Efetuar a execucdo dos servicos em perfeitas condi¢cdes, no prazo e local indicado pela
Administragdo, em estrita observancia das especificagcdes do Edital e da proposta.

10.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.10 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

10.13 Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;

10.15 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.16 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
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paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.17 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

10.20 Devera ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega nao aprovada pela
fiscalizagcdo, caso as mesmas nao atendam as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia
ou as normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas.

10.21 Prestar a execugao dos servigos na forma ajustada;

10.22 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do presente Contrato;

10.23 Manter durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as Obrigages por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.24 Apresentar sempre que solicitado, durante a execucdo do Contrato, documentos que
comprovam cumprir a legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na licitagdo, em especial
encargo social, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

10.25 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas,
sapatdo, capacete;

10.26 Apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execu¢ao do Contrato;
10.27 Recolhimento do INSS da obra.

10.28 Recolher o ISSQN na base territorial da execugéo dos servigos.

10.28 Apds a Ordem de servigos a contratada devera abrir a inscricdo no CNO (Cadastro Nacional de
Obras) junto ao INSS.

10.29 A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servicos, durante o prazo de cinco
anos, em conformidade com o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como no Art. 140 § 2° e 6° da
Lei 14.133/2021.

10.29.1 Nos termos do Art. 140, § 6° da Lei n°© 14.133/21, o recebimento definitivo da obra pela
Administragao nao exime o contratado de sua responsabilidade objetiva pela solidez, seguranca dos

60

:25-03:00-03

7/09/2025 09:

7

s

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/fc.ipm.com bripdbEaféaccBasa.

7 E-L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITUPORANGA
NPJ: 83.102.640/0001-30

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING - 40
EP: 88400000 - Iltuporanga-SC

b
oA

materiais e servigos executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, reforma, recuperagao
ou ampliacdo do bem imdvel.

10.29.2 O contratado permanecera responsavel pelo prazo de 5 (cinco) anos.

10.29.3 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior tera inicio na data da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado pela Administracdao, no
qual se atestard a execucao da obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo,
especificagOes técnicas e demais exigéncias contratuais, bem como a inexisténcia de vicios aparentes.

10.29.4 Caso sejam identificados vicios, defeitos ou incorrecdes no periodo de responsabilidade, o
contratado devera realizar as devidas reparacOes, correcoes, reconstrucdes ou substituicOes
necessarias, garantindo a integridade da obra e o atendimento as exigéncias de seguranca e
funcionalidade. O ndo cumprimento dessas obrigacdes podera ensejar a aplicacao das penalidades
cabiveis, conforme estabelecido neste Edital e na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. O contratado estara sujeito as san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, pelas seguintes infragbes:

| — Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

I — Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[l — Dar causa a inexecugao total do contrato;

IV — Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V — Retardar a execugdo ou a entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

VI — N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VIl — N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
VIII — Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao

falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

IX — Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X — Comportar-se de modo iniddneo ou praticar fraude de qualquer natureza;

XI — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Conforme o art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, poderao ser aplicadas ao contratado as
seguintes sancoes:

| — Adverténcia;

Il — Multa;

Il — Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica direta e indireta do Municipio de
ltuporanga, pelo prazo de até 3 (irés) anos;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.1. Na aplicagdo das sang¢des, serédo consideradas:
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| — A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il — As peculiaridades do caso concreto;

Il — As circunstancias atenuantes ou agravantes;

IV — Os danos que dela provierem para a Administragao;

V — A existéncia ou implantacdo de programa de integridade pelo contratado, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

11.2.2. A sancao de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo prevista no inciso | do
caput do art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quando nao se justificar penalidade mais grave.

11.2.3. A sancdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais penalidades e observara
0s seguintes parametros:

| — 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso e por ocorréncia de descumprimento das
obrigagdes contratuais, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da
notificagao oficial;
Il — 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, em
caso de inexecucao parcial ou total do objeto contratado, sem prejuizo das perdas e danos
eventualmente apurados;

[l — 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual remanescente no momento da rescisao
contratual, nos casos em que o inadimplemento enseje a rescisdo do contrato, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis e da apuracéo de perdas e danos.

11.2.3.1. Para os fins do disposto no inciso Ill, entende-se como saldo contratual remanescente o
valor correspondente a diferenga entre o valor global originalmente contratado e o valor efetivamente
executado e atestado pela fiscalizacdo contratual até a data da formalizagao da resciséo.

11.2.3.2. A aferi¢do do saldo contratual remanescente sera realizada pelo fiscal do contrato, mediante
a elaboragao de relatério circunstanciado, acompanhado das medigcbes realizadas, notas fiscais
atestadas e termos de recebimento parcial de servicos, se houver, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo de rescisdo contratual.

11.2.4. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada pelas infragdes previstas nos
incisos I, I, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quando nao se justificar
penalidade mais grave.

11.2.5. A sanc¢ao de declaracao de inidoneidade sera aplicada pelas infragdes previstas nos incisos
VI, IX, X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como pelas infracbes dos
incisos Il a VII, quando a gravidade assim exigir, impedindo o contratado de licitar ou contratar com
a Administragcéo Publica de todos os entes federativos pelo prazo legal.

11.2.6. A declaracao de inidoneidade sera precedida de analise juridica e, quando aplicada por 6rgéao
do Poder Executivo Municipal, sera de competéncia exclusiva do Prefeito.

11.2.7. As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV deste item poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa prevista no inciso Il, conforme art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2.8. Caso o valor da multa ou das indenizagdes devidas supere o valor a ser pago pela
Administracao, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente.
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11.2.9. A aplicacédo das sangdes n&o exime o contratado da obrigacédo de reparar integralmente os
danos causados a Administracao Publica.

11.2.10. Sera assegurado ao contratado o direito a ampla defesa e ao contraditério:

| — Para a multa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis a contar da notificacao;
Il — Para as sang¢des de impedimento de licitar e contratar ou declaracao de inidoneidade, mediante
a instauragao de processo de responsabilizagcédo, conduzido por comissao composta por pelo menos
2 (dois) servidores, com prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da intimacgao, para apresentagao
de defesa e indicagao de provas.

11.3. Os recursos e pedidos de reconsideragdo das sancbes impostas terdo efeito suspensivo até
decisao final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando
esta nao dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.2.1 A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

12.2.1.2 Caso a notificagao da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses
da data da comunicacao.

12.3. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I — Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

lll - alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou for¢ga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;
VI - razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6érgao ou da entidade
contratante;

12.4 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021.
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12.5 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6 Se a operacgao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.7 A extingao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.8. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supressao, por parte da Administracao, de servigos que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3
(trés) meses;

[l - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissédo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos.

§ 3° As hipodteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Il e IV do item 12.8 observarao as
seguintes disposigoes:

| - Ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

12.9. A extingdo do contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagao ou por comité de resolugao
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

12.9.1 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracédo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

12.9.2. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

13.1 Os recursos para a execugdo do objeto da presente Concorréncia Eletronica serdao as
inseridas no quadro abaixo e a dotagao orgamentaria no qual podera ser suplementada quando for
recebido o recurso:

Codigo Dotacao Descrigao

8 SECRETARIA DE URBANISMO

2 Fundo Municipal de Pavimentagéo

1006 Pavimentagao de Ruas e Avenidas

3449051990000000000 Outras obras e instalagbes

170170000121 Transferéncias de Convénios - Estado/Outros (nao relacionados a educagao/saude/assisténcia social)

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos serdo efetuados apds medicdo e anadlise da conformidade dos servigos
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado e
de acordo com a programacéao financeira da Administragao Municipal de ltuporanga, obedecendo ao
descrito abaixo:

14.2 O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta bancaria, informado pelo contratado
em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias apds o recebimento
da nota fiscal.

14.3 Se o objeto nao for entregue conforme condi¢des deste edital, o pagamento ficara suspenso até
seu recebimento definitivo;

14.4 Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentagéo, desde que devidamente regularizados.

14.5 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigagao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS CONDIGOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

15.1 — Deverao ser observadas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de seguranca e higiene,
medicina e meio ambiente do trabalho, necessarias a preservagao da integridade fisica e saude de
seus colaboradores, do patriménio da Prefeitura Municipal de ltuporanga e ao publico afeto e dos
materiais envolvidos no servigo, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do
Trabalho, bem como outros dispositivos legais.

15.2 — A Prefeitura Municipal de Ituporanga podera a critério determinar a paralisagdo do servigo ou
fornecimento, suspender pagamentos quando julgar que as condi¢gdes minimas de seguranga, saude
e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela contratada. Este procedimento n&o servira
para justificar eventuais atrasos da CONTRATADA, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.
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15. 3 — A CONTRATADA se responsabilizara ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensao dos trabalhos quando nao acatar a legislagéo basica vigente na época, no que se referir
a Engenharia de Segurang¢a e Medicina do Trabalho.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PARALISAGAO DOS SERVIGOS/FORNECIMENTOS

16.1 — A Prefeitura Municipal de Ituporanga, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucao dos servigos/fornecimento dos bens, cientificando oficialmente a licitante contratada tal
decisao.

16.1.1 — Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS.

17.1 A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliagdo por
representante da Contratante, para este fim especialmente sera designado o Gestor e o Fiscal.

17.2 O Gestor e o fiscal da obra, formalmente designado pela Administragao, e comprovadamente
habilitado, serao responsaveis pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes
aos encargos complementares.

17.3 Além das atividades constantes no projeto basico, sdo atribuicdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes técnicas, cronogramas fisico-
financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de
composicao da administracao local e encargos complementares), medicdes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados
nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalacoes provisorias e canteiro de servico apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

) Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdoes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacoes e instrucoes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;

g) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria a
verificacao da exata correspondéncia entre as condigOes reais de execucao e os parametros, definicoes
e conceitos de projeto;

h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

i) Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecao
individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho;

j) Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussao sobre o andamento
dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

m) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

0) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas, fatos e comunicagées que tenham
implicagdo contratual, como: modificacdes de projeto, conclusao e aprovacao de servicos e etapas
construtivas, autorizacOes para execucao de trabalho adicional, autorizagao para substituicao de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execucao dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacdo. Portanto, toda

67

:25-03:00-03

7/09/2025 09:

7

s

* PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:ic.ipm.com. bripdh8afGaccBat3.

7 E-L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITUPORANGA
NPJ: 83.102.640/0001-30

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING - 40
EP: 88400000 - Iltuporanga-SC

b
oA

comunicacao entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e
anotagOes ou registros no Livro de Ocorréncias;

p) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagOes gerenciais da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memdrias de
calculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

r) Verificar e aprovar a substituicao de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela Contratada e
admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes;

s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacGes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacgao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

t) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

u) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acdo da
Fiscalizacao ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

V) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas
as modificagOes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras
efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretacao dos desenhos,
Memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na condugao dos trabalhos, nao
podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos servicos e obras;

X) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condicdes climaticas, visitas
ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

17.4- Na primeira medigao devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade Técnica
(ARTSs) da fiscalizagao. - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servicos
contratados.
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17.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

17.6 As determinag0es e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

17.7 Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

17.8 Fiscalizacao da Contratacao de Parentes

O fiscal do contrato devera verificar se a empresa contratada e suas eventuais subcontratadas estao
cumprindo a vedagdo prevista no Art. 48, paragrafo (nico, da Lei n°® 14.133/2021, que proibe a
contratacdo de conjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico envolvido na licitacdo, fiscalizagdo
ou gestao do contrato.

Para garantir o cumprimento dessa exigéncia, o fiscal do contrato devera:

I — Solicitar a empresa contratada e subcontratadas a relacao nominal de seus empregados
alocados na execugdo do contrato, bem como atualizaces periddicas dessa lista;

II — Verificar possiveis vinculos de parentesco entre os empregados da contratada e os dirigentes
do 6rgdo contratante ou agentes publicos que atuam na licitacdo, fiscalizagdo ou gestao do contrato;

III — Reportar imediatamente a autoridade competente qualquer indicio ou comprovacao de

descumprimento dessa exigéncia, para adog¢ao das providéncias cabiveis, incluindo a possivel aplicacao
de sangOes administrativas.

17.8.1 Essa fiscalizacdo devera ser continua durante toda a vigéncia do contrato, assegurando a
conformidade com a legislacdo e a transparéncia na execucao contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

18.1 O recebimento e a aceitagcdo do objeto contratado obedeceréo aos critérios estabelecidos neste
Contrato e no Termo de Referéncia, garantindo que a execugao da obra atenda integralmente as
especificagdes técnicas e normativas vigentes.

18.2 O recebimento do objeto sera realizado em duas etapas:

Paragrafo Primeiro - Recebimento Provisério

Sera realizado imediatamente apds a conclusdao dos servigos, mediante termo circunstanciado,
assinado por representante da Administragao e pela Contratada, condicionado a:
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o Verificagdo do atendimento as especifica¢des técnicas previstas no projeto basico, no edital e
no contrato;

o Entrega de todos os documentos técnicos, manuais, garantias e certificados exigidos no
contrato;

* Regularidade fiscal e trabalhista da Contratada no momento da conclusdo dos servigos;

o Entrega dos registros fotograficos e de documentagao “as built” (se aplicavel), atualizados e
compativeis com os servigos executados.

O recebimento provisorio ndo exime a Contratada da responsabilidade pela integridade, seguranca e
manutengao dos servigos executados até o recebimento definitivo.

Paragrafo Segundo - Recebimento Definitivo

Sera realizado apds o prazo de vistoria técnica e operacional estabelecido no contrato (minimo de 30
dias), mediante emissao de termo circunstanciado, condicionado a:

e Comprovacgao da estabilidade, seguranga e funcionalidade dos servigos realizados;
e Auséncia de vicios aparentes e defeitos de execugao;

e Atendimento integral as exigéncias contratuais e corregcéo de eventuais pendéncias apontadas
no recebimento provisorio;

o Entrega da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execucao e/ou complementacéo
dos servigos, devidamente registrada no CREA/SC.

Paragrafo Terceiro - Critério de Aceitagao do Objeto
O objeto da contratacao sera considerado aceito quando:
e Os servicos estiverem executados conforme os projetos, especificacdes técnicas e normas
aplicaveis;
e As condi¢des de qualidade, seguranga, funcionalidade e acabamento forem comprovadamente
satisfatorias pela equipe técnica da Administracao;

e Nao houver pendéncias ou inconformidades técnicas, legais ou contratuais.

18.3 Eventuais inconformidades verificadas durante o recebimento provisério ou definitivo deverao ser
sanadas pela Contratada no prazo estabelecido pela Administracdo, sob pena de aplicagdo das
penalidades contratuais cabiveis.

18.3.1 A aceitagdo definitiva ndo exime a Contratada das responsabilidades legais e contratuais,
inclusive aquelas relativas a defeitos ocultos ou vicios redibitérios, nos termos do artigo 141 da Lei n°®
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

18.4 O nao atendimento aos critérios de aceitagao estabelecidos podera resultar na recusa do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a realizar as adequacgdes necessarias dentro do prazo estipulado
pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1 — A Prefeitura Municipal de ltuporanga nao se responsabilizara, em hipotese alguma, por
quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou
erroneamente calculados por parte da contratada.

19.2 — Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a data de entrega
dos documentos de habilitacdo e das propostas, cuja base de calculo seja o prego proposto,
implicardao na revisdo dos pregos, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A
alteragdo ou criagdo de tributos de repercusséao indireta, assim como encargos trabalhistas, ndo
repercutirdo nos pregos contratados.

19.3 — Durante a vigéncia do contrato, caso a Prefeitura Municipal de ltuporanga, venha a se
beneficiar da isencado de impostos, devera informar a contratada, para que o0 mesmo possa cumprir
todas as obrigagbes acessorias atinentes a isencéo.

19.4 — Ficara a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a
Prefeitura Municipal de ltuporanga, tdo logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais,
ainda que de carater interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.

19.5 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-
se-a o de vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal
de ltuporanga.

19.6 O presente contrato é regido, em todos os seus termos pela legislagéo federal sobre licitagbes
e contratos administrativos (Lei n® 14.133/22021), pelos preceitos de direito publico, e a eles serdo
aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito
privado.

19.7 O CONTRATANTE podera modificar unilateralmente o presente contrato para melhor
adequacao as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA.

19.8 O presente contrato esta vinculado ao Edital de Concorréncia Eletronica n°® 16/2025/PMI, do
Processo de Licitagdo n° 464/2025/PMI, dele fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos.

19.9 As partes elegem o foro da Comarca de Iltuporanga-SC, para dirimir quaisquer duvidas surgidas
da aplicacao deste instrumento. E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento.

19.10 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

ltuporanga, ...... de de 2025
Contratante Contratada

Municipio de ltuporanga L
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ANEXO lli

MODELO DE DECLARAGAO — LEI N°. 9.854/99

PROCESSO LICITATORIO N° 464/2025/PMI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI

DECLARAGCAO

............................... (identificagado da licitante) com sede na................ccc L,
(endereco) inscrita no CNPJ/MF sob o n°® ................c. , vem através de seu representante legal
abaixo assinado, em atencdo a Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob
as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituigdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIIl, a saber: “(...) proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de habilitacdo na Concorréncia Eletronica
n°® /2025/PMI da Prefeitura Municipal de ltuporanga/SC.
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Representante Legal

(Observagao: colocar a declaragdo em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO — REQUISITOS DE HABILITACAO

PROCESSO LICITAT()RJO N° 464/2025/PMI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI

DECLARAGAO

............................... (identificacdo da licitante) com sede Na..........cooeevviiviiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeee,
(endereco) inscrita no CNPJ/MF sob on® .........cooceveeee. , vem através de seu representante legal
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislagédo
vigente, em conformidade com o inciso |, Art. 63 da Lei n° 14.133, de 01° de abril de 2021, para
participacao na Concorréncia Eletrénica n° ../2025/PMI da Prefeitura Municipal de ltuporanga/SC.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488. DE 2007

PROCESSO LICITAT()RAIO N° 464/2025/PMI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMI

DECLARAGAO

................................... (identificacéo da licitante) com sede Na..........cccceeeeeeeieiiiciiiiieee e,
(enderecgo) inscrita no CNPJ/MF sob o n°, por intermédio de seu representante legal abalxo
assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada:

o microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, néo se incluindo nas hipéteses de exclusao previstas no §4° do artigo 3°
do mesmo diploma;

ou

o cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar,

para fins de participacdo n a Concorréncia Eletronica n® ../2025/PMI da Prefeitura Municipal de
ltuporanga/SC.

Local e data

Representante Legal

(Observagao: colocar a declaragédo em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VI — Termo de Referéncia Relacao dos itens com suas
descricoes/especificacdes técnicas, quantidades e valores maximos

PROCESSO LICITAT()RAIO N° 464/2025/PMI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025/PMlI

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: CONTRATAC}Z\O DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA ETAPA 2 DO
CENTRO COMUNITARIO DE RIO AREIAS - CONVENIO SIMPLIFICADO SCC 2268/2025.
PROCESSO DIGITAL N° 19117/2025.

1.1- ITENS:
Item| Qtd Unid Produto VIr ref unit. em| ViIr Total
R$
1 116 HORAS | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS R$ 157,22 R$ 2.515,52
COMPLEMENTARES.
2 32 HORAS |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ |R$ 45,86 R$ 1.467,52
3B METRO | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM R$ 563,56 R$ 1.690,68
QUADRA [ CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
D AF_03/2022_PS
4 2 MES | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 R$ 1.476,09 R$ 2.952,18
SANITARIO, PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO,
COMPLETO, INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO.
5 50 METR |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), R$ 238,37 R$ 11.918,50
(o} APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
CUBIC |DE *10 CM*. AF_01/2024
0
6 [1.000 | METRO [ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE R$ 45,90 R$ 45.900,00
QUADRA [ CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
D 283, DIAMETRO DO FIO DE 6,3 MM, MALHA 10 CM X 10 CM
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
7 [345,33 |QUILOGR|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. R$ 10,46 R$ 3.612,15
AF_06/2022
8 [100 | METR |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE R$ 723,34 R$ 72.334,00
o RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
CUBIC |EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
0
9 [100 METR |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E R$ 59,65 R$ 5.965,00
(o} ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022.
cuBIC
0
10 [1.000 | METRO |ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU  [R$ 47,29 R$ 47.290,00
QUADRA | LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
D
11 335 METRO | JUNTA DE DILATAGAO PARA PISOS, EM PVC DE ALTA R$ 5,66 R$ 1.896,10
RESISTENCIA, DIMENSOES DE 27 MM X 3MM (ALTURA X
ESPESSURA), INCLUSIVE ACABAMENTO EM SELANTE
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (PU), COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12 {144 | METR |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M R$ 19,07 R$ 274,61
o (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
CUBIC [TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
o) M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
13 [14,4 METR |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM R$ 24,37 R$ 350,93
o RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
CUBIC |RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, 75
o) PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM )
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023.
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10

UNIDADE|

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA SERVIDA.

R$ 76,75

R$ 767,50

15

30,74

METRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 49,87

R$ 1.533,00

16

25,75

METRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.

R$ 35,79

R$ 921,59

17

17,91

METRO
S
LINEA
R

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 28,89

R$ 517,42

18

UNIDADE|

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 62,45

R$ 124,90

19

UNIDADE|

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 52,36

R$ 261,80

20

UNIDADE|

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 32,95

R$ 32,95

21

10

UNIDADE|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 34,41

R$ 344,10

22

UNIDADE|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 19,06

R$ 38,12

23

11

UNIDADE|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 14,09

R$ 154,99

24

UNIDADE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 35,36

R$ 70,72

25

UNIDADE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 19,89

R$ 99,45

26

13

UNIDADE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.+ AF_08/2022

R$ 14,35

R$ 186,55

27

18

UNIDADE

CAP, PVC,{SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 23,19

R$ 417,42

28

11

UNIDADE

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE
ESGOTO SANITARIO.

R$ 15,80

R$ 173,80

29

10

UNIDADE

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE
ESGOTO SANITARIO.

R$ 14,07

R$ 140,70

30

1.106,5

METRO
QUADRA

D

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E=0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019.

R$ 86,68

R$ 95.916,62

TOTAL

R$
299.868,82

TOTAL
GERAL

R$
299.868,82
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1.2 Tendo em vista que o objetivo dos procedimentos aquisitivos publicos é selecionar a proposta
mais vantajosa a administragao, e considerando o carater excepcional das ressalvas de licitagéo,
um dos requisitos indispensaveis a formalizagdo desses processos € a justificativa de preco.

1.3 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo que lhe tenha sido imposta, em decorréncia de penalidade ou inadimplemento, sem
que isso gere direito a qualquer compensagao.

1.4 O orgamento segue regras e critérios do DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 para a
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orgamentos da Uniao.

1.5 Este Termo de Referéncia tem como base o conteudo estabelecido no Estudo Técnico
Preliminar (ETP), o qual apresenta as diretrizes, justificativas e requisitos técnicos necessarios
para a contratagdo. O ETP fundamenta a necessidade da aquisicdo ou prestacido de servicos,
garantindo que a contratagdo esteja alinhada aos principios da economicidade, eficiéncia e
efetividade, conforme as normativas aplicaveis.

1.6 O processo licitatorio sera conduzido na modalidade de concorréncia eletrénica, com tipo de
julgamento Execucgédo Indireta Pelo Regime De EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, Menor
Preco GLOBAL, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Capitulo VI — Da
Habilitagao, da Lei n® 14.133/2021, garantindo transparéncia, competitividade e observancia aos
requisitos normativos aplicaveis.

2. BENS COMUNS

2.1 Os materiais e servigcos a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de obras e
servigos comuns conforme artigo 6°, inciso XXXVIII da Lei n® 14.133/2021.

3. FORMA DE FORNECIMENTO

3.1 O prazo maximo para inicio dos servicos sera de 05 (cinco) dias apds a assinatura da Ordem
de Inicio de Servigos. Execugao e entrega total do objeto do presente Edital € de 02 (dois) meses
de acordo com o previsto no cronograma fisico financeiro e sera contado a partir da data da

assinatura da ordem de servicos.

3.1.1 A ordem de servico para inicio da obra sera emitida apos o recebimento do recurso.

4. AVALIAGAO DO CUSTO

4.1 Considerando o decreto municipal n® 125 de 20 de outubro de 2022, o qual estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de preg¢o para aquisi¢cao de bens,
contratacéo de servigos em geral.

4.2 A estimativa do valor da contratagao para a execugdo da segunda etapa do Centro "

Comunitario Rio Areias, é calculada com rigor técnico, integrando diversas referéncias
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técnicas e normativas. Este processo assegura que os valores utilizados sejam
precisos,atualizados e compativeis com as condigdes de mercado, garantindo a viabilidade
econdmica do projeto.

Composig¢ao de Custos: A composicao dos custos € baseada na tabela do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI) referente ao més de junho de
2025. A tabela SINAPI fornece pregos unitarios detalhados de materiais, mdo de obra,
equipamentos e servicos, refletindo as condigbes de mercado e permitindo uma estimativa
orgamentaria confiavel.

Projetos de Engenharia: Os projetos de engenharia sdo desenvolvidos por servidores
capacitados, alocados na Secretaria de Planejamento de Obras do municipio de ltuporanga,
abrangendo aspectos arquitetbnicos, hidrossanitarios e estruturais. Esses projetos
proporcionam uma base técnica sélida para a estimativa dos custos de construgao.

Itens do Projeto sem Referéncia na Tabela SINAPI: Os itens do projeto que ndo possuem
referéncia de custo na tabela SINAPI sdo orcados por meio de cotagdes de mercado, dando
preferéncia a empresas renomadas no mercado. As empresas sdo selecionadas tanto pela
pesquisa na internet quanto pelo fato de algumas ja terem contratos administrativos
executados no municipio de ltuporanga.

Valor Global Estimado: A partir da integracdo das referéncias da tabela
SINAPI, dos projetos de engenharia e das pesquisas de mercado, a estimativa global
do valor da contratacdo é de R$ 299.868,82 (duzentos e noventa e nove mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Este valor abrange
todos os custos relacionados a execucgao da obra, incluindo:

e Materiais de Construgdo: Custo de aquisicido de todos os materiais
necessarios para a obra.

e Mao de Obra: Salarios e encargos trabalhistas dos profissionais envolvidos
na construgao.

e Equipamentos: Locagao e manutencao de equipamentos utilizados na obra.

e Servigos: Custos de servigos especializados, como topografia, geotecnia
e consultorias técnicas.

e Despesas Adicionais: Custos com transporte, logistica, licencas e
autorizacdes necessarias.

Justificativa dos Valores: Com base nos projetos de engenharia, valores atualizados da

tabela SINAPI e as cotagbes de mercado, € possivel garantir a precisdo dos valores
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estimados.

5. CONTROLE E FISCALIZAGCAO

5.1 A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo
por representante da Contratante, para este fim especialmente serao designados o Gestor e 0
Fiscal.

5.2 O Gestor e o fiscal da obra, formalmente designado pela Administracdo, e comprovadamente
habilitado, serdo responsaveis pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares.

5.3 Além das atividades constantes no projeto basico, s&o atribui¢cdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagao, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composigdo da administragdo local e encargos complementares), medi¢des, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios
diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos, catalogos de
materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados
pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execucgao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo documentadas em
atas, elaboradas pela Fiscalizagcdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou
tomadas de decisoes;

g) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigcbes reais de execucao e os
parametros, definicdes e conceitos de projeto;
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h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

i) Realizar inspec¢bes perioddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurang¢a adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de
protecao individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam
riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢cdes estabelecidas pelas
normas de seguranca e saude no trabalho;

j) Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussado sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento
do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

I) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

m) Solicitar a realizagédo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigcos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

o) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas, fatos e comunicagdes que tenham
implicacdo contratual, como: modificacdes de projeto, conclusao e aprovagao de servicos e
etapas construtivas, autorizagdes para execugcdao de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execug¢ado dos

servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao.

Portanto, toda comunicacido entre a Fiscalizagcdo e a Contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

p) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

r) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovacao da equivaléncia

entre os componentes; 80
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s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

t) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

u) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acgao da Fiscalizagao ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na
interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem
como na conducdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da
responsabilidade pela execug¢ao dos servigos e obras;

x) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida
de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condicbes
climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.
z) Aprovar o projeto apresentado pela empresa vencedora.

5.4 Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacao(s) de Responsabilidade
Técnica (ARTs) da fiscalizagdo. - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de
que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos
na execugao dos servigos contratados.

5.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

5.6 As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverédo ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

5.7 Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

81
6. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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6.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislagdo vigente, mediante justificativa da
Administracao Publica e concordancia da contratada.

6.2 O prazo de vigéncia inclui o periodo necessario para a execu¢ao dos servigos, eventuais
ajustes, corre¢des apontadas pela fiscalizagdo e a conclusao dos tramites administrativos para
o recebimento definitivo do objeto.

6.3 A CONTRATADA devera concluir a obra dentro do prazo de execucdo estabelecido no
Cronograma Fisico Financeiro, sem prejuizo da vigéncia contratual, sob pena de aplicagao das
sancoes previstas.

6.4 O encerramento do contrato ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto
a defeitos, vicios ou demais obrigagcdes estabelecidas, especialmente aquelas previstas no prazo
de garantia da obra.

7. DO PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serdo efetuados apés medigdo e anadlise da conformidade dos servigos
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado
e de acordo com a programagdo financeira da Administracdo Municipal de ltuporanga,
obedecendo ao descrito abaixo:

a) O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta bancaria, informado pelo contratado
em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias apds o
recebimento da nota fiscal.

b) Se o objeto n&o for entregue conforme condi¢des deste edital, 0 pagamento ficara suspenso
até seu recebimento definitivo;

¢) Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacgao, desde que devidamente regularizados.

d) Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de pregos.

8 — DA SUBCONTRATAGAO
8.1 A subcontratagdo do objeto do contrato sera permitida nas seguintes condi¢des:

a) Subcontratagdo Permitida: A subcontratacao de servigos ou fornecimentos é permitida
apenas mediante prévia e expressa autorizagao da Administragdo Contratante.

b) Condigbes para Subcontratagao: A subcontratagdo estara sujeita as seguintes condigdes:

| - A contratada devera demonstrar que a subcontratada possui a qualificacdo técnica e os
requisitos de habilitagdo necessarios para a execugao do objeto subcontratado. 3

Il - A subcontratada devera cumprir todas as condi¢gdes contratuais aplicaveis ao objeto
subcontratado.
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Il - A responsabilidade pela execuc¢do dos servicos ou fornecimentos subcontratados
continuara a ser da contratada principal.

c) Limite de Subcontratacdo: A parcela subcontratada nao podera exceder 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a
responsabilidade técnica e gerencial sobre a execugéo global do contrato.

d) Proibicdes: Nao serd permitida a subcontratacdo total do objeto do contrato. A
subcontratagao parcial devera obedecer ao limite mencionado na alinea “c”.

e) Fiscalizacado e Controle: A Administracao Contratante tera o direito de fiscalizar a execugao
dos servigos ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal fornecer todas as
informagdes e documentos necessarios para essa fiscalizagao.

f) Rescisdo: O descumprimento das condi¢des estabelecidas para a subcontratagdo podera
resultar na rescisao do contrato, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

g) Responsabilidade Solidaria: A contratada principal sera solidariamente responsavel pelas
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e fiscais decorrentes da execucédo dos servicos ou
fornecimentos subcontratados.

8.2 Critérios para Subcontratagao: Poderdo ser subcontratados servigos especializados que
exijam mé&o de obra especifica ou equipamentos diferenciados, tais como:

e) Fornecimento e Instalagcao de Placa de Obra;

f) Entrada de Energia Elétrica;

2) Locagao de Container;

h) Execucao de estacas em concreto armado.

8.2.1 Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverao
comprovar capacidade técnica compativel com o servigo a ser executado e atender aos critérios

de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

8.2.2 Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecera
responsavel pela qualidade, seguranca e conformidade dos servicos executados pelas

subcontratadas, ndo sendo eximida de suas obrigagdes contratuais.

8.2.3 Preferéncia a Contratagao Local: Considerando o impacto socioeconémico local, sera
incentivada a subcontratagdo de empresas sediadas no Municipio de ltuporanga, desde que

cumpridos os requisitos de habilitagao e qualificagao.
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8.2.4 Vedagao a Subcontratacdo de Parentes: Fica expressamente vedada a subcontratagao
de empresas pertencentes ou administradas por conjuges, companheiros ou parentes, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, de agentes publicos envolvidos na gestado do contrato, nos

termos da legislacao vigente.

8.2.5 Fiscalizagao da Subcontratagao: O fiscal do contrato devera observar rigorosamente o
disposto no § 3° do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que:
a) Os servigos subcontratados sejam executados conforme as especificagcdes
contratuais e normas técnicas aplicaveis;
b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade juridica,
fiscal e trabalhista;
c) Nao haja subcontratagdo em percentual superior ao permitido ou desvio de
finalidade na execucgao dos servicgos;
d) Seja garantida a economicidade e a eficiéncia da execugao da obra, sem prejuizo

a qualidade e ao interesse publico.

8.3 O controle e a fiscalizagdo dos servigos subcontratados serdo realizados pelo érgao gestor

da obra, conforme previsto no plano de fiscalizagdo e gestao do contrato.

9 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

9.1 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

9.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Termo de Referéncia,
Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro, Minuta do Contrato e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

a) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por
ele assumidas, todas as condi¢cbes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a
qualificagao, na contratacao direta;

b) Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a
documentacgao na fase de habilitagao;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

d) Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corg4a
devida comprovacao;
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e)

f)

)

k)

P)

Atender as determinacgbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacéo por eles solicitados;

Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CONTRATANTE;

Efetuar a execugao dos servigcos em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicado pela
Administragao, em estrita observancia das especificacbes do Memorial Descritivo, Termo
de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, do Edital e da proposta.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execugao do objeto
contratual.

Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagao na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 14.133, de 2023.
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gq) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do contratante;

r) Devera ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega nao aprovada pela
fiscalizacdo, caso as mesmas ndo atendam as especificagbes constantes deste Termo
de Referéncia ou as normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas.

s) Prestar a execugao dos servigos na forma ajustada;

t) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do presente Contrato;

u) Manter durante toda a execucgéo do Contrato, em compatibilidade com as Obrigacdes por
ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao;

v) Apresentar sempre que solicitado, durante a execug¢do do Contrato, documentos que
comprovam cumprir a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial encargo social, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais
como: luvas, sapatao, capacete;

x) Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execug¢ao do
Contrato;

y) Recolhimento do INSS da obra.
z) Recolher o ISSQN na base territorial da execugéo dos servigos.

aa) Apos a Ordem de servigos a contratada devera abrir a inscricdo no CNO (Cadastro
Nacional de Obras) junto ao INSS.

9.1.2 A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca dos servicos, durante o prazo de cinco
anos, em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como no Art. 140 § 2° e
6° da Lei 14.133/2021.

9.1.2.1 Nos termos do Art. 140, § 6° da Lei n°® 14.133/21, o recebimento definitivo da obra pela
Administragdo ndo exime o contratado de sua responsabilidade objetiva pela solidez, segurancga
dos materiais e servigos executados, bem como pela funcionalidade da construcao, reforma,
recuperacao ou ampliagdo do bem imdvel.

9.1.2.2 O contratado permanecera responsavel pelo prazo de 5 (cinco) anos.

9.1.2.3 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior tera inicio na data da assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado pela
Administracdo, no qual se atestard a execucao da obra em conformidade com os projetgs,
memorial descritivo, especificacdes técnicas e demais exigéncias contratuais, bem como a
inexisténcia de vicios aparentes.
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9.1.2.4 Caso sejam identificados vicios, defeitos ou incorrecoes no periodo de responsabilidade,
o contratado devera realizar as devidas reparacOes, correcoes, reconstrucdes ou substituicdes
necessarias, garantindo a integridade da obra e o atendimento as exigéncias de seguranca e
funcionalidade. O ndo cumprimento dessas obrigacdes podera ensejar a aplicacao das
penalidades cabiveis, conforme estabelecido neste Edital e na legislacao vigente.

9.2 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.2.1 Sao obrigagcdes do Contratante:

9.2.1.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente licitatério, consoante
estabelece a Lei n® 14.133/2021;

9.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

9.2.3 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.2.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

9.2.5 Rejeitar os servigos executados ou entrega de bens em desacordo com as obrigacdes
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua corregao imediata, ressalvados os casos
fortuitos ou de forga maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

9.2.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do contrato e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

9.2.7 Acompanhar e fiscalizar a execugado do contrato e o cumprimento das obrigagcbes pelo
Contratado;

9.2.8 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
da execugédo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

9.2.9 Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a aquisicao do bem;

9.2.10 Emitir a Nota de Empenho, com as informag¢des necessarias, em favor da Contatada e
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informagdes contidas no
Termo de Referéncia, e ainda, em consonancia com a Lei Federal n® 14.133/2021 e suas
alteracoes;

87
9.2.11 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;
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9.2.12 Aplicar ao Contratado as sancgbes previstas na lei e neste Contrato;

9.2.13 Cientificar a Procuradoria do Municipio de ltuporanga para ado¢ao das medidas cabiveis
qguando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.2.14 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.2.15 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias;

9.2.16 Designar representante(s), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com
competéncia legal para promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do Contrato e dos
respectivos servigos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificara a
CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua execucao, determinando o
que for necessario a regularizagéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;

9.2.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais

9.2.18 A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9.2.19 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagédo de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacodes pertinentes a essa atribuicao.

9.2.20 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados.

9.2.21 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocédo das
medidas convenientes, a situagao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

9.2.22 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informacgdes relevantes
para prevenir riscos na execugao contratual.

10 - DESCRIGAO DA SOLUGAO

10.1 10.1 A presente contratagdo tem por objeto a execugdo da ETAPA 2 da construgao do
Centro Comunitario da localidade de Rio Areias, no municipio de Ituporanga/gg,
contemplando a execugcdo do piso em concreto armado polido, das instalagées
hidrossanitarias e do telhamento metalico, em estrutura previamente implantada em concreto
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pré-moldado (ETAPA 1).

10.2 A execugdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global, cabendo a
contratada a responsabilidade integral pela execugdo dos servigos previstos, pelo fornecimento
de todos os materiais, m&o de obra, equipamentos e insumos necessarios, de acordo com as
normas técnicas aplicaveis e com as condigdes estabelecidas no edital e em seus anexos.

10.3 A solugcédo compreendera, no minimo:

e Servigos preliminares, incluindo administragdo local, instalacdo de placa de obra e
container de apoio;

e Execucdo do piso em concreto armado polido, com lastro de brita, armagédo em tela,
concreto usinado bombeavel, langamento, adensamento, acabamento polido e juntas de
dilatagao;

¢ Instalagdes hidrossanitarias, com escavacgoes, reaterros, assentamento de tubulagdes e
conexdes em PVC, bem como caixas sifonadas;

¢ Execucao da cobertura metalica em telha de ago/aluminio, incluindo icamento e fixacao.

10.4 A execucéao devera observar rigorosamente as normas da Associag¢ao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, em especial, mas nao se limitando a:
e NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;

e NBR 9062 — Projeto e Execucgao de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto;

e NBR 7480 — Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificacao;

¢ NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo e controle;

¢« Normas correlatas relativas a instalagées hidrossanitarias e cobertura metalica.

10.5 A adogéo da presente solugao possibilitara a conclusdo da segunda etapa do Centro
Comunitario de Rio Areias, garantindo a comunidade a disponibilidade de um espago adequado,
seguro e funcional, apto a atender as finalidades sociais e coletivas previstas pela Administragao.

11 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

11.1 A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2°, inciso VI da Lei
14.133/2021.

11.2 Os servicos deverdao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagéo
vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, bem como no termo de
referéncia.

11.3 O Projeto Executivo sera elaborado com os elementos necessarios e suficientes, c§5n
precisdo compativel ao dimensionamento da obra, de modo a assegurar a viabilidade técnica’e
atender os requisitos de impacto ambiental do empreendimento.
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11.4 Devera ser apresentado na contratagdo da obra de engenharia:

a) Certidao de registro/quitagao da contratada junto ao CREA, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo unico;

b) Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais
certidbes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerdao a fungao de responsaveis técnicos, comprovando a execugcao de obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacéo
de Atestado de Capacidade Técnico profissional;

c) Apresentacado, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servicos com caracteristicas
similares ao objeto a ser contratado.

Com base nos aspectos construtivos do projeto, vislumbra-se a sua caracterizagdo como

obra comum de engenharia visto que:

a) Os servigos a serem executados nao sao dependentes de tecnologia sofisticada

e de dominio restrito;

b) Existem contratagdes similares feita pela Administracdo Publica, em execugao

ou concluidas;

¢) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura

sao frequentemente empregados;

d) Os padrdes de desempenho e qualidade sao aferidas através de especificagdes

técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo DNIT e NBR);
e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

f) O regime de execugéo da obra em pauta sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS — MODELO DE EXECUGAO
DO OBJETO

12.1 12.1 A execugéo do objeto sera realizada de forma integrada e continua, sob o regime de

empreitada por prego global, de modo a garantir a entrega completa da ETAPA 2 da

construcao do Centro Comunitario de Rio Areias, composta pelos seguintes resultados: 90
e Servigos preliminares concluidos, com instalagido de placa de obra e
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disponibilizacdo de container para apoio administrativo e operacional;

e Execucao integral do piso em concreto armado polido, contemplando lastro,
armagao em tela, concreto usinado bombeavel, langamento, adensamento,
polimento e juntas de dilatagcdo, resultando em um piso de alta resisténcia e
durabilidade;

e Implantagao das instalagées hidrossanitarias de acordo com projeto e normas
técnicas, incluindo escavagdes, reaterros, tubulacdes, conexdes e caixas sifonadas,
de modo a assegurar o correto escoamento e funcionamento do sistema;

o Execucado da cobertura metalica em telha de acgo/aluminio, devidamente igcada,
fixada e acabada, garantindo estanqueidade, protecao e conforto ambiental para o

espaco interno do Centro Comunitario.

12.2 O modelo de execugao do objeto prevé que todos os servigos sejam realizados dentro do
prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, observando rigorosamente as normas da
ABNT, as condi¢des de seguranga do trabalho e as boas praticas de engenharia.

12.3 O resultado esperado € a entrega de uma edificagcdo em condi¢cdes de uso estrutural e
funcional, concluindo a segunda etapa da obra e permitindo o avango para a fase de utilizagao
do Centro Comunitario de Rio Areias, com beneficios diretos a comunidade local por meio da
disponibilizacdo de um espaco adequado para atividades sociais, culturais e comunitarias.

13 — FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1 A selecado do fornecedor sera realizada na modalidade Concorréncia Eletrénica, do tipo
menor preco global, observadas as disposi¢cdes da Lei n° 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis.

13.2 A disputa sera conduzida em sessao publica por meio do sistema eletrénico adotado pela
Administragdo, assegurando tratamento isonémico entre os licitantes e condi¢des para a selegao
da proposta mais vantajosa para o interesse publico.

13.3 Seréao consideradas para julgamento apenas as propostas que:

1. Atendam integralmente as exigéncias do edital, incluindo as especificagdes técnicas do
projeto, memorial descritivo e demais anexos;

2. Apresentem documentacdao de habilitagdo comprobatéria da capacidade juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econémico-financeira e qualificagdo técnica,
conforme definido no edital;

3. Demonstrem capacidade técnica operacional e profissional para execu¢ao de obras de
natureza e complexidade semelhantes, mediante apresentagédo de atestados emitidog Por

pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas Certiddes de
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Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU;

4. Possuam responsavel técnico habilitado e registrado no respectivo conselho
profissional, com vinculo formal com a licitante;

5. Cumpram as exigéncias de visita técnica (quando prevista no edital) para conhecimento
das condigdes reais do local da obra.

13.4 O julgamento sera realizado com base no menor prego global, desde que compativel com
o orgamento estimado pela Administracdo e que a proposta seja considerada exequivel nos
termos da legislacao vigente. Em caso de empate, serdo aplicados os critérios de desempate
previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e na Lei n°® 14.133/2021.

14 - DAS DOTACOES ORGAMENTARIAS

14.1 Os recursos para a aquisi¢cdo do objeto da presente Concorréncia Eletronica serdo as
inseridas no quadro abaixo e sera suplementada a dotagao orgcamentaria quando do recebimento
dos recursos do governo do estado:

Codigo Dotagao|Descrigao
8ISECRETARIA DE URBANISMO

2|Fundo Municipal de Pavimentagao

1006/Pavimentagao de Ruas e Avenidas
3449051990000000000[Qutras obras e instalagdes
171032100121[Transferéncia Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais - Estado/Outros
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ANEXO VIl
PROCESSO LICITATORIO N2 464/2025/PMI

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 16/2025/PMI

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAGAO DE CONTRATO

Raz&o Social:

CNPJ

Endereco: Bairro

Cidade: Estado: CEP:
Telefone: ( ) whatsapp: ( )

Nome da pessoa para contatos:

Telefone: ( ) E-mail:

Nome completo da pessoa que assinara o contrato:

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:

Conta Bancaria Agencia Banco

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Economica Federal

RG nr.: CPF:

Obs.: em caso de representagao por procurador, juntar o instrumento de mandato
especifico para assinatura do contrato.

Data:

(Carimbo e assinatura do responsavel pelas informacoes)

Observacgao: Solicitamos a gentileza de preencher este formulario, e entrega-
lo juntamente com a documentagao. Estes dados facilitarao a elaboragao e
assinatura do contrato referente a este procedimento licitatério.
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PROCESSO LICITATORIO N2 464/2025/PMI

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 16/2025/PMI

ANEXO VI

I. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
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lIl. MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DO
CENTRO COMUNITARIO RIO AREIAS

Responsavel Técnico
HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
Engenheiro Civil - CREA/SC 119279-5

Representante Tomador
GEISON KURTZ

Prefeito do Municipio de Ituporanga

ITUPORANGA (SC)
13 de agosto de 2025
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INFORMACOES GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por finalidade fornecer as informagdes descritivas
referentes a execugdo do Centro Comunitario do Rio Areias, localizado na Estrada Geral
Rio Areias. O presente documento descreve as diretrizes para a execugdo da obra,
incluindo escopo, materiais, normas técnicas e demais especificacdes necessarias para

garantir a qualidade e funcionalidade do empreendimento.

NORMAS TECNICAS

A execucao de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer
as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais. Ficara a critério
da fiscalizagao impugnar qualquer servigo que nao satisfaga ao estabelecido neste.

Caso haja incompatibilidade de execugao de determinado servigo, por conta das
especificagdes técnicas ou dos Projetos, o Responsavel Técnico devera ser consultado
para deliberar sobre a divergéncia.

Nenhuma modificagao podera ser feita no Projeto ou durante a execugao deste,

sem o consentimento por escrito e devidamente assinado pelo Responsavel Técnico.

EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente
habilitados, inclusive no tocante aos cursos de capacitagao especificos para
cada tipo de servigo, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da

obra, com todas as instalagdes em perfeito estado de operagao e funcionamento.

Equipamentos de Protecdo Individual
A empresa executora devera providenciar equipamentos de protegao individual,
EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos,
conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais

dispositivos de seguranca.

Equipamentos de Protecao Coletiva
O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa
executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o
periodo de execucgdo, especialmente, nos momentos de vistoria € nas reunides

solicitadas
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pela Fiscalizacao. Este profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro Diario
de Obra.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa
executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim
produzirao seus efeitos legais. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra, o qual
devera ser preenchido DIARIAMENTE. Destacamos que o Livro Diario de Obras e a
medicdo serdo pré-requisitos para liberacdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com as cépias de todos os projetos, detalhes e

especificagbes técnicas que envolvem a execugao do objeto.

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, € obrigagdo da empresa executora a
execucgao de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagdes, bem como
o fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC,
andaimes, guinchos ou outros que se fagcam necessarios a adequada execugao do

objeto.

Devera também:

I.  Respeitar os projetos, especificagdes e determinagdes da Fiscalizag¢do, ndo
sendo admitidas quaisquer alteragdes ou modificacdes do que estiver
determinado pelas especificagdes e projetos;

II.  Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer
ou corrigir as obras e servigos reprovados pela Fiscaliza¢ao, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-
obra envolvidas;

III.  Acatar prontamente as exigéncias e observacoes da Fiscalizacdo, baseadas
nas especificacdes e regras técnicas;

IV. O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

V. Fornecimento de ART de execucao de todos os servigos;

VI.  Preenchimento do Livro Didrio de Obra, fornecendo coOpias para a

Secretaria Municipal de Planejamento.
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RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAO

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato,
dos projetos e das especificagbes;

Sustar qualquer servigo que nao esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagbes, ou que atentem contra a
seguranca;

Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA a Fiscalizagao, cuja autorizagao ou nao,
sera feita também por escrito através da Fiscalizacao;

Deliberar os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que surgirem ao
longo das etapas da obra;

Controlar o andamento das etapas e atividades definidas no cronograma;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

Realizar as medi¢bes para fins de pagamento na metodologia de Planilha de
Boletim de Medigao (BM);

MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. A nao ser quando especificados em contrario, os materiais
empregados serdo todos de primeira qualidade e obedecerao as condi¢goes da ABNT.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, devera
ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovagcdo dos autores/fiscalizagdo do
projeto de reforma/construcdo. A expressao "de primeira qualidade", quando citada, tem
nas presentes especificagdes, o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica,
quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacao
de qualidade superior. E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras
quaisquer materiais que nao satisfacam as condicbes destas especificagdes. Quando
houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro,
este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.
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MAO DE OBRA

A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade
comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagcdes
constantes no memorial descritivo.

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os
servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagdes e documentos, bem
como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas
recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais
indicadas pela boa técnica.

E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execucéo dos servicos, sempre de
acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento
dessa exigéncia podera acarretar em penalizagdes a CONTRATADA.

As obras e suas instalacdes deverdo ser entregues completas e em
condigbes de funcionar plenamente. Deverao estar devidamente limpas e livres de
entulhos de obra. A Contratada planejara e mantera as construgdes e instalacoes
provisérias que se fizerem necessarias para o bom andamento da obra, devendo
antes da entrega da mesma, retira-las e recompor as areas usadas. Correrao por
conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalagdes da obra,
compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para
placas e outros. Servigos técnicos s6 serdo permitidos a sua execugdo por
profissional habilitado e os mesmos deverao estar identificados dentro do canteiro
junto aos equipamentos e junto a documentacdo da obra, conforme Normas

Reguladoras do MT.

1) EXECUCAO DO CENTRO COMUNITARIO - RIO AREIAS

A seguir sdo descritos os Itens elencados em planilha orgamentaria que
contemplam a execucédo do Centro Comunitario do Rio Areias, localizado na Estrada
Geral Rio Areias, ETAPA 2.

1.1) ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

1.1.2) ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

101
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O servigo de engenharia devera ser realizado por engenheiro civil habilitado,
com registro no CREA, responsavel pela execugao da obra.

As visitas do engenheiro civil, deverdo ser, IMPRETERIVELMENTE,
realizadas in loco, com objetivo de assessorar a execug¢ao dos servigos previstos em
planilha orcamentaria. Além disso, o engenheiro responsavel pela execu¢ao da obra
devera comparecer a qualquer etapa da obra que se torne necessaria pelo ponto de
vista do servidor nomeado como Fiscal de Obra. A depender da complexidade do
assunto, o fiscal de obra podera tratar diretamente com o encarregado de obras.

Vale ressaltar que todas as visitas técnicas do engenheiro civil deveréo ser
registradas em diario de obras, com data e horarios de inicio e término da vistoria,
assim como, o respectivo relatério técnico. O relatério técnico devera ser

encaminhado via e- mail (engenharia@ituporanga.sc.gov.br) e devera constar, no

5-03:.00-03

minimo, os seguintes itens:

o
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» Registro fotografico dos servigos realizados;
» Percentagem de evolugdo dos servigos realizados;

* Cronograma de obra atualizado.

1.2) SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https://c.ipm.com.bripdhBaféaccasa.
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A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas,
proporcbes e demais orientagdes contidas no Manual de Marca GOV/SC,

disponibilizado no site do Estado de Santa Catarina (https://estado.sc.qgov.br).

A placa devera ser confeccionada com chapas planas metalicas
(galvanizadas). As informacgdes contidas nas placas deverao ser, preferencialmente,
de material plastico (poliestireno) pois este material proporciona maior durabilidade.
Caso haja indisponibilidade do referido material plastico, os dados poderao ser
pintados com tinta a base de 6leo ou esmalte sintético.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente, no acesso
principal ao empreendimento. As dimensdes da placa de obra deverao ser de 3,00
m (trés metros) de largura por 1,00 m (um) de altura.

E importante que as placas permanegam em bom estado de conservagdo, 102

inclusive quanto a integridade do padrao de cores, durante todo o periodo da obra.
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1.2.2) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO, COMPLETO,
INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO.

O container devera possuir dimensbées de 2,30 m por 6 m e 2,5m de altura,

equipado com sanitario, incluindo mobilizacdo e desmobilizagéo.

1.3) PISO EM CONCRETO ARMADO (POLIDO)

1.31) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

1.3.2) ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283, DIAMETRO
DO FIO DE 6,3 MM, MALHA 10 CM X 10 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

1.3.3) CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

Antes da execucao do piso, devera ser realizado lastro de brita, com
pedra n® 2 (dois), 5 cm (cinco) de espessura. Conforme Projeto Estrutural, prancha
01/01, a armadura do piso sera em tela de ago soldada nervurada, modelo Q-283
(4,48 Kg/m?), em ago CA-60, didametro do fio de 6 mm, malha de 10 cm por 10 cm e
barras de Ago CA-50, didmetro de 10 mm.

1.3.4) CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COMBRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1.3.5) LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1.3.6) ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

1.3.7) JUNTA DE DILATACAO PARA PISOS, EM PVC DE ALTA
RESISTENCIA, DIMENSOES DE 27 MM X 3MM (ALTURA X
ESPESSURA), INCLUSIVE ACABAMENTO EM SELANTE
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (PU), COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

O concreto do piso devera ser usinado, bombeavel, slump entre 8 e 12 cm, 103

Fck de 25 MPa, incluindo langamento e adensamento. A ESPESSURA DO PISO
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SERA DE 10 CM. O acabamento do piso devera ser polido, com auxilio de
desempenadeira de concreto (alisadora de concreto) e aplicacdo de endurecedor
mineral de base cimenticia proprio para piso de concreto, de modo que o piso de
concreto apresente acabamento plano e liso. As juntas de dilatacdo do piso

deverdao possuir 27 mm de altura por 3 mm de espessura, continuamente

preenchidas com material plastico de alta resisténcia, cor cinza.

O acabamento sera realizado com selante elastico monocomponente, a base

de poliuretano (PU), de cor cinza.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4)  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHOQO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNCAO DE REDUGCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

AS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER REALIZADAS ANTES

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREOQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE
ESGOTO SANITARIO.

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE
ESGOTO SANITARIO.

DA EXECUGAO DO PISO DE CONCRETO. Conforme

Projeto Hidrossanitario, deverao ser instalados tubos e conexdes (joelhos e jun¢des)
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s,
PO ANLE

em PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40, 50 e 100, respeitando os caimentos
minimos previstos em Projeto. Para tanto, devera ser realizada escavagao
mecanizada para instalagao das tubulagdes. Apds instalagcéo. Os tubos deveréo ser

reaterrados e compactados com auxilio de placa vibratéria.

Ressaltamos que as extremidades de todas as tubulagbes deverao ser
vedadas com CAP em PVC, serie normal, esgoto predial, compativel ao
diametro da tubulagdo (DN 40, 50 e 100). Contudo, antes da instalagdo dos
CAPs, devera ser realizado teste das tubulagdes com dgua, de modo a confirmar
que nao ha obstrugdes das tubulagdes soterradas. Portanto, a instalagao dos

CAPs, s podera ser instalada apés aprovacao do fiscal de obras.

1.5) COBERTURA

1.5.1) TELHAMLfNT(ID COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
De acordo com o Projeto Arquitetdnico, prancha 1/2, a cobertura da
edificacdo devera ser executada com telha trapezoidal em aco zincado, espessura
de 0,5 mm.
A fixagao na estrutura existente devera proceder por meio de parafuso de
aco zincado, tipo chumbador Parabolt e chapa de ago carbono laminado a quente, de

qualidade estrutural, espessura de 4,75 mm (37,29 Kg/m?).

Documento assinado digitalmente

b HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
g i Data: 13/08/2025 13:37:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
Engenheiro Civil - CREA/SC 119279-5
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ANEXO IX — MAPEAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: A presente licitagéo tem por objeto o Registro de Precos, para CONSTRUCAO DA COBERTURA
E PISO EM CONCRETO DO CENTRO COMUNITARIO RIO AREIAS (ETAPA 2), municipio de ltuporanga,
por um periodo de um dois meses, podendo ser prorrogado por igual periodo.

INTRODUCAO
O mapeamento de riscos permite a identificacéo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo e da gest&o contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agdes preventivas e
contingenciais, bem como a identificac&o de responsaveis por agéo.
Apos a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos. A
analise quantitativa dos riscos consiste na classificagéo conforme a relagéo entre a probabilidade e o impacto.
Tal classificac&o resultara no nivel do risco e direcionara as acdes relacionadas aos riscos durante a fase de
planejamento e gestdo do contrato.
A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gest&o dos servigos identificados e
classificados neste documento.

Risco Probabilidade | Impacto
1 Questionamentos/Impugnacéo do certame. Média Médio
2 |Licitacdo deserta ou com lote deserto. Baixa Alto
3 [Contratada se recusar a assinar o contrato. Baixa Alto
4 |Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. Meédia Alto
5 |Faléncia da empresa vencedora. Baixa Alto
6 |InﬂaQe"10 sobre os itens que comp&em o servico Meédia Alto
7 Eescontinuidade da prestac&o dos servigos e transtornos para a Média Alto
dministracéo.

e T Y Y Tt T g T T 5 |
1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCADO

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliara as ameacas que possam vir a comprometer
0 sucesso e o objetivo da contratagio, bem como definir das quais formas devem ser tratadas, ela permeara
todo processo de Contratagéo.
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TABELA DE RISCOS:

RISCO 01

RISCO: Questionamento e impugnac&o do certame
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: Médio
DANO: Legitimidade e celeridade do certame colocada em questéo
ACAO PREVENTIVA

1 - Definir as regras gerais da contratacéo de forma clara no Edital e em seus anexos,
atentar a legislagdo vigente no tocante a requisitos excludentes;

ACAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Republicagéo do Edital com correcéo dos itens alvos de impugnacao.
2 - Incluséo de Informagdes Complementares por meio de esclarecimentos

RISCO 02

RISCO: Licitac&o deserta ou com lote deserto
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: Alto
MN&o realizar a licitagdo, tendo que republicar o edital e abrir novo
DANO: prazo para a realizagdo do certame, bem como avaliar os possiveis
motivos.
ACAO PREVENTIVA

1 - Ampliar a divulgacéo do edital para a maior quantidade possivel de interessados em
participar da licitacéo.

ACAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Republicagéo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas interessadas.
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RISCO 03

RISCO 04

RISCO: Contratada se recusar a assinar o contrato.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: Alto
DANO: Atraso do inicio da execucgao do objeto da licitag&o.
ACAO PREVENTIVA

1 - Definir sanc&o no edital para empresa adjudicada que n&o assinar o contrato dentro do
prazo estipulado.

ACAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Convocar licitante classificado em segundo lugar.

RISCO: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: Alto
DANO: Atraso da execucéo do objeto da licitacé&o.
AGAO PREVENTIVA

1 - Prever no Edital sanc¢des e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servigos a serem prestados.

2 - Conter no Edital que, em caso de inexecug&o parcial ou total do contrato, podera haver
resciséo contratual e posteriormente convocacgéo da segunda colocada do certame.

3 - Exigir no Edital atestados de capacidade técnica e nivel maximo de garantia contratual
permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestagéo
adequada dos servigos.

ACAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Convocar licitante classificado em segundo lugar.

109

E! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/09/2025 09:25-03:00-03

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https://c.ipm.com.bripdhBaféaccasa.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITUPORANGA
NPJ: 83.102.640/0001-30

UA VEREADOR JOAQUIM BOEING - 40
EP: 88400000 - Ituporanga-SC

RISCO 05

RISCO: Faléncia da empresa vencedora.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: Alto
DANO: Atraso da execucgéo do objeto da licitag&o.
ACAO PREVENTIVA

1 — Exigir requisitos habilitatorios relativos a gqualificagéo econémica — financeira.
2 - Compromisso da empresa na prestagéo adequada dos servigos.

AGAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Convocar licitante classificado em segundo lugar.

RISCO: Inflag&o sobre os itens que compdem o servigo.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: Alto

Atraso na execucgéo e na concluséo dos servigos, devido a variagcéo

DANO: .
dos precos dos insumos.

AGAO PREVENTIVA

1 - Correta avaliagédo dos precos de mercado, quando da elaboragéo dos pregos de

RISCO 06 referéncia evitando que as possiveis mudancgas de pregos dos insumos no decorrer da

execucéo da Ata de Registro de Pregos possam inviabilizar a execucgao.
2 — Definig&o no Edital das unicas possibilidades de reajustamentos de precos, de acordo
com a Legislacéo vigente.

AGAO DE CONSTINGENCIA:

1 - Alteracg&o nos valores, conforme legislagdo em vigor em consonancia com edital
publicado.
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RISCO:

Descontinuidade da prestagéo dos servigos e transtornos para a
administracao.

PROBABILIDADE: | Média

IMPACTO: Alto

DANO:

Atraso da execugéo do objeto da licitag&o.

ACAO PREVENTIVA

RISCO 07

1 — Garantir na fase de habilitacdo que a empresa selecionada retna as condigcoes técnico
operacional e financeira necessarias a execucgéo do objeto.

ACAO DE CONSTINGENCIA:

Assinado digitalmente por:
» GEISON KURTZ
% 164.829-%*

assinado 17/09/2025 09:25:06
digitalmente ~
Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

1 - Convocar licitante classificado em segundo lugar.

Ituporanga, 30 de julho de 2025.

Documento assinade digitalmente
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Henrique Duarte Sales Carvalho
Engenheiro Civil
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